ИЗВЕЩЕНИЕ
о внесении изменений в извещение и документацию о проведении электронного аукциона

Внесены изменения в извещение и документацию о проведении электронного аукциона по привлечению подрядных  организаций на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Архангельской области, решение Заказчика, приказ от 30.01.2018 года № 98:
Изменения в извещение:
пункт 10 изложен в следующей редакции:
	10
	Сроки выполнения работ (оказания услуг)
	начало выполнения работ: с даты, указанной в Допуске или  в уведомлении Заказчика  о начале выполнения работ;
окончание выполнения работ: не позднее 01.12.2018 года.
В течении четырех недель с даты заключения договора, работы должны быть начаты не менее, чем на 30% от общего количества видов работ.
К 01.09.2018 года завершить не менее 50% от общего количества видов работ.
Работы выполняются на основании утвержденного Заказчиком графика выполнения работ, направленного Подрядчиком в течении 5 рабочих дней с даты подписания договора.


Изменения  в документацию об электронном аукционе: 
а) в разделе Х «Информационная карта» пункты 10, 11 изложены в следующей редакции:
	10
	Сроки выполнения работ (оказания услуг)
	начало выполнения работ: с даты, указанной в Допуске или  в уведомлении Заказчика  о начале выполнения работ;
окончание выполнения работ: не позднее 01.12.2018 года.
В течении четырех недель с даты заключения договора, работы должны быть начаты не менее, чем на 30% от общего количества видов работ.
К 01.09.2018 года завершить не менее 50% от общего количества видов работ.

	11
	График выполнения работ (оказания услуг)
	Работы выполняются на основании утвержденного Заказчиком графика выполнения работ, направленного Подрядчиком в течении 5 рабочих дней с даты подписания договора.


Изменения в приложение в электронной виде:
В приложении в электронном виде к документации   об электронном аукционе  заменен Проект договора.
