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Договор №___
на выполнение работ по капитальному ремонту 
«__»__________ 2017 г.                                                                                       г. Архангельск
Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области», именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________________________, действующего на основании _______________, с одной стороны, 
и ____________________________, в лице _____________, действующего на основании ________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны» по результатам электронного аукциона (протокол от ______) заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем.
1. Предмет договора

1.1. По настоящему Договору Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство собственными и/или привлечёнными силами и средствами выполнить работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расположенном на территории Архангельской области, согласно адресному перечню (Приложение № 1) (далее — Объект) в соответствии с условиями настоящего Договора, техническим заданием (Приложение № 2), локальными ресурсными сметными расчётами, согласованными Заказчиком (Приложение № 3) и (или) проектной документацией полученной по заявке от Заказчика, и сдать их Заказчику по акту приёмки законченного капитальным ремонтом многоквартирного дома (Приложение № 4) в порядке и в срок,  предусмотренные настоящим Договором.

1.2. Заказчик обязуется принять надлежащим образом выполненные Подрядчиком работы и оплатить их в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.
2. Цена договора и порядок расчетов

2.1. Цена Договора определена по результатам  аукциона в электронной форме и составляет _______________ (______________________) руб., в том числе НДС 18% _______(__________) руб.   (НДС не облагается).

Цена Договора определена на весь срок исполнения Договора и может быть изменена только в случаях и в пределах, установленных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором, что оформляется дополнительным соглашением к Договору.

2.2. В цену Договора включена стоимость затрат Подрядчика, необходимых для выполнения работ по Договору, в том числе: расходы на организационные, подготовительные, основные и дополнительные работы, транспортные расходы, расходы на страхование уплату налогов сборов, других обязательных платежей, и всех прочих затрат Подрядчика, связанных с предметом Договора.

Подрядчик, обнаруживший в ходе выполнения работ по договору, не учтенные в локальных ресурсных сметных расчетах и (или) проектной документации объемы работ, необходимые для выполнения, обязан сообщить об этом Заказчику надлежащим образом (письменно, факсом, телефонограммой) в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты передачи объекта подрядной организации для проведения работ. Если в течение 10 (десяти) дней от Заказчика не поступает ответ о принятом решении, Подрядчик обязан приостановить работы на объекте до принятия решения о дальнейшем выполнении работ по договору.  

Подрядчик, своевременно не предупредивший Заказчика о выявленных объемах работ и затрат, возникающих в ходе выполнения работ по Договору, не предусмотренных сметной документацией, но необходимых для сдачи Объекта в эксплуатацию в объеме настоящего Договора, являются рисками Подрядчика и Заказчиком дополнительно не оплачиваются. Превышение Подрядчиком объёмов работ оплачивается Подрядчиком за свой счёт. 


2.3. Порядок и сроки оплаты 

Оплата по настоящему Договору осуществляется Заказчиком путём перечисления денежных средств в российских рублях на указанный  в разделе  Договора  «Адреса и реквизиты сторон» расчетный счёт Подрядчика в следующем порядке: 

2.3.1. Аванс по настоящему Договору не предусмотрен.
   2.3.2. Расчёты с Подрядчиком за фактически выполненные надлежащим образом и принятые без замечаний работы производятся Заказчиком в течение 90 (девяносто)  банковских дней с даты предоставления документов:
счёта (счёта-фактуры);
акта о приёмке выполненных работ (форма КС-2 в трёх экземплярах); 
справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3 в трёх экземплярах); 
акта приёмки законченного капитальным ремонтом многоквартирного дома (Приложение № 4 к договору), подписанного Сторонами, представителями собственников помещений многоквартирного дома и утвержденный Заказчиком;
исполнительной документации в соответствии с  ВСН 42-85 (р) в четырёх экземплярах. 
Заказчик вправе произвести оплату  фактически выполненных надлежащим образом и принятых без замечаний работ (с учетом выполненного вида работ в полном объеме), с предоставлением документов:
счёта (счёта-фактуры);
акта о приёмке выполненных работ (форма КС-2 в трёх экземплярах); 
справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3 в трёх экземплярах); 
исполнительной документации в соответствии с  ВСН 42-85 (р) в четырёх экземплярах. 
2.3.2.1. Оплата непредвиденных затрат, учтенных в сметной документации, производится только при условии подтверждения Подрядчиком понесенных затрат.
2.3.3. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней осуществляет проверку документов, указанных в пункте 2.3.2, а также документацию, обязательность предоставления которой  Подрядчиком предусмотрена другими пунктами настоящего Договора, и при отсутствии  замечаний подписывает их. 
При наличии замечаний Заказчик направляет Подрядчику обоснованный отказ с указанием выявленных недостатков в представленных документах, перечня недостающих документов и сроков устранения таких замечаний. 
2.3.4. Заказчик вправе приостановить выплату сумм, причитающихся Подрядчику по условиям настоящего Договора и не производить её до момента устранения выявленных нарушений, если при приёмке работ:
- выявлены замечания к качеству и объёму выполненных работ, к качеству применяемых материалов;
- установлено не согласованное с Заказчиком применение Подрядчиком материалов (оборудования), не предусмотренных сметной документацией, или не соответствующих предъявленным к ним требованиям к техническим (функциональным) характеристикам; 
- выявлено несоответствие информации о материалах в представленных Заказчику документах, подтверждающих их качество, материалам, фактически использованным Подрядчиком при исполнении настоящего Договора;
2.3.5. Расчёт производится после устранения Подрядчиком выявленных во время приёмки выполненных работ недостатков и утверждения Заказчиком акта приёмки законченного капитальным ремонтом многоквартирного дома. 
2.3.6. При начислении пени, штрафа по случаям, предусмотренным пунктами 8.3 — 8.11 Договора, Заказчик вправе произвести оплату по Договору за вычетом соответствующего размера пени, штрафа. 
2.3.7. Заказчик вправе приостановить выплату сумм, причитающихся Подрядчику, согласно срокам, указанным в пункте 2.3.2. настоящего Договора при условии наличия в отношении Подрядчика и (или) Заказчика претензии и (или) судебного иска с требованием о взыскании убытков и (или) ущерба в следствие производства работ Подрядчиком по настоящему Договору до момента удовлетворения претензии или судебного иска в добровольном порядке Подрядчиком до момента его исполнения по решению суда, а так же не исполнения пункта 4.4.16 настоящего Договора.
2.3.8.  При нарушении гарантийного срока, установленного в п.6.1 и наличия  в период гарантийного срока в отношении Подрядчика и (или) Заказчика претензии и (или) судебного иска с требованием о взыскании убытков и (или) ущерба в следствие производства работ Подрядчиком по настоящему Договору, обеспечение исполнения гарантийных обязательств, установленных в п.11.4.  Подрядчику не возвращается
3. Срок действия Договора
3.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Договору. 
3.2. Окончание срока действия Договора не влечет прекращения гарантийных обязательств, указанных в пункте 6.1. настоящего Договора. 
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Заказчик вправе:
4.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего выполнения обязательств в соответствии с локальными ресурсными сметными расчётами и (или) проектной документацией, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
4.1.2. Осуществлять надзор за качеством выполняемых работ, иметь беспрепятственный доступ ко всем объектам в течение всего периода и в любое время  выполнения работ на Объекте, требовать от Подрядчика информацию о ходе выполнения Договора.
4.1.3. Запрашивать у Подрядчика любую относящуюся к предмету Договора документацию и информацию.
4.1.4. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной исполнительной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с настоящим Договором.
4.1.5. Остановить выполнение работ на объекте(ах) при обнаружении любых обстоятельств, угрожающих качеству оказываемых работ, либо обстоятельств, создающих невозможность завершения выполнения работ в определенные Договором сроки.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Назначить представителя, который уполномочен осуществлять контроль и технический надзор за проведением работ, а также проверку качества используемых материалов, конструкций и оборудования, принимать скрытые и законченные работы и давать предписания о прекращении или временной приостановке работ, организовывать  и  участвовать в сдаче-приёмке исполненных обязательств по Договору.
4.2.2. Передать Объект Подрядчику, с оформлением Допуска  подрядной организации на Объект для проведения работ (далее — Допуск).
4.2.3. Осуществлять контроль за соответствием объема, стоимости и качества работ условиям настоящего Договора, строительным нормам и правилам;
4.2.4. Своевременно сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ или приемки выполненных работ или фиксировать выявленные замечания в общем журнале производства работ;
4.2.5. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в соответствии с Договором. 
4.3. Подрядчик вправе:
4.3.1. С письменного согласия Заказчика привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Договору третьих лиц – субподрядчиков. Объём работ, выполняемый привлеченными силами не должен превышать 20 % от цены Договора.
Подрядчик несёт ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиком. Привлечение субподрядчиков не влечет за собой изменения стоимости и объёмов работ по настоящему Договору. 
4.4. Подрядчик обязан:
4.4.1. Приступить к выполнению работ с даты, указанной в Допуске или  в уведомлении Заказчика и закончить работы в соответствии с условиями настоящего Договора.
Перед началом производства работ Подрядчику согласовать с управляющей компанией, отделом контроля Заказчика: схемы безопасной организации производства работ с указанием опасных зон, схемы складирования материалов, точки подключения к инженерным сетям для временного потребления электроэнергии и воды.
4.4.2. Своевременно и надлежащим образом, выполнить работы собственными и/или привлечёнными силами и средствами в соответствии с требованиям Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»,  локальными ресурсными сметными расчетами и (или) проектной документацией, техническим заданием.
4.4.3. С момента начала работ и до приёмки их результатов Заказчиком вести на Объекте зарегистрированный Заказчиком  общий журнал работ, специальные журналы, в котором отражается технологическая последовательность, сроки, качество выполнения и условия производства работ по форме, установленной «СП 48.13330.2011. Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004», утвержденный Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 № 781.
Общий журнал работ вести в соответствии с требованиями установленными РД-11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства», утвержденными приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12.01.2007 № 7 и по первому требованию предъявлять представителю Заказчика при осуществлении контрольных мероприятий.
4.4.4. Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической и сметной документации за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части.
4.4.5. До начала выполнения работ представить Заказчику копии приказов о назначении ответственных лиц за выполнением капитального ремонта  на Объекте и осуществлению строительного контроля со стороны подрядной организации.
Присутствие ответственных лиц на Объекте должно быть постоянным.
Не позднее 2 (двух) дней после подписания Договора представить Заказчику подробные сведения о персонале и численности различных категорий рабочих, привлекаемых Подрядчиком для выполнения работ на Объекте.
4.4.6. До начала работ по капитальному ремонту, требующих проведения земляных работ, Подрядчик своими силами получает разрешения (ордера) на производство работ, связанных с разрытием территории общего пользования. 
4.4.7. Своими силами и за свой счёт произвести временное присоединение всех необходимых коммуникаций с установкой приборов учета, на период выполнения работ на Объекте.
4.4.8. При проведении работ по ремонту инженерного оборудования внутри жилых помещений (квартир), оповещение  эксплуатирующей организации и жильцов о проведении работ, обеспечение доступа к инженерным сетям и в квартиры, осуществлять своими силами. 
4.4.9. Согласовать с Заказчиком качество, цвет строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования до их приобретения. 
Цветовое решение фасада согласовать с органом местного самоуправления. 
4.4.10. Предоставить Заказчику, за три дня до начала производства работ, на используемые строительные материалы, изделия, конструкции и оборудование, соответствующие сертификаты, технические паспорта, маркировки и другие документы, удостоверяющие их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики на русском языке. Используемые материалы должны быть новыми не бывшими в употреблении.
Подрядчик несет ответственность за соответствие строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством, несоответствием проектным спецификациям, государственным стандартам, маркировкам  и техническим условиям. 
4.4.11. Обеспечить поставку необходимых для производства работ строительных материалов, изделий, конструкций, строительной техники и специального оборудования, в том числе их приёмку, разгрузку и складирование. 
Нести ответственность за сохранность материалов, изделий, конструкций, оборудования, строительной техники и другого имущества от начала работ до приёмки Заказчиком всего объёма работ, предусмотренного настоящим Договором. 
Обеспечить контроль качества всех выполняемых работ, учет всех выявленных нарушений, соответствие работ требованиям СНиПов, действующих норм, технических условий и настоящего Договора;
Обеспечить бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования, поставленного и смонтированного Подрядчиком, при надлежащей эксплуатации в течение гарантийного срока;
4.4.12. Самостоятельно производить оплату труда, размещение, питание, транспортные и командировочные расходы своих работников. 
4.4.13. С момента передачи Объекта в работу разместить информацию с указанием видов и сроков выполняемых работ, наименований Заказчика и Подрядчика, Ф.И.О., контактные телефоны ответственных представителей Заказчика и Подрядчика,  обеспечить ее наличие в течении всего срока проведения капитального ремонта многоквартирного дома, до передачи его в эксплуатацию.
Осуществлять информирование собственников помещений Объектов о сроках выполнения работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем, связанных с ограничением предоставления коммунальных услуг (центральное отопление, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение) не менее чем за 10 календарных дней до даты начала производства таких работ.
4.4.14. Уведомить Заказчика письменно за 5 (пять) дней до начала приёмки о готовности ответственных конструкций и скрытых работ.
Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приёмки и подписания Заказчиком актов освидетельствования скрытых работ. Проведение скрытых работ подлежит фотофиксации с привязкой Объекта на котором проводятся работы. Фотофиксация предъявляется по требованию Заказчика.
В случае если представителем Заказчика внесены в Общий журнал работ замечания по выполненным скрытым работам, то выполнение последующих видов работ возможно после устранения и предъявления Заказчику с пометкой об устранении замечания в Общем журнале работ.
Если скрытые работы выполнены без подтверждения представителя Заказчика (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счёт обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приёмку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем восстановить её. 
4.4.15. Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от мусора, накапливаемого в процессе выполнения работ, и обеспечивать их своевременную уборку и вывоз не реже одного раза в неделю.
Подрядчик до приёмки Объекта в эксплуатацию выполняет вывоз за пределы Объекта строительных машин, оборудования, инвентаря, инструментов, строительных материалов, сооружений, другого имущества, строительного мусора и сдаёт благоустроенную территорию Заказчику.  
4.4.16. Обеспечить соответствие выполняемых работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), установленным законодательством Российской Федерации, в том числе законодательством Российской Федерации о техническом регулировании и настоящим Договором.
Принять все необходимые меры для предотвращения  порчи или повреждения общего имущества в многоквартирном доме и имущества собственников помещений в многоквартирном доме в процессе производства работ. В случае  порчи (повреждения) имущества в  ходе проведения ремонтных работ  незамедлительно обеспечить за счет собственных средств возмещение причиненного ущерба собственникам помещений, о принятых мерах (в течение 3 (трех) дней) в письменном виде проинформировать Заказчика. 
4.4.17. Обеспечить режим труда в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, а так же нормативных актов, направленных на защиту тишины и покоя граждан.  По письменному согласованию с Заказчиком работы могут проводиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства  Российской Федерации.
Обеспечить выполнение работ в соответствии с требованиями: СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2», СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности  в проектах организации строительства и проектах производства работ» и других нормативных документов, регламентирующих безопасность выполняемых работ, действующих на территории Российской Федерации. 
4.4.18. Устранить недостатки и дефекты, выявленные при приёмке работ и на протяжении гарантийного срока за свой счёт в срок установленный Заказчиком, а если срок не указан, то в течение 14 (четырнадцати) календарных дней со дня получения письменного извещения (требования).  
4.4.19. Предоставить, в течение 1 (одного) рабочего дня со дня получения запроса от Заказчика, дополнительную информацию, относящуюся к условиям исполнения Договора.
4.4.20. По требованию органа, осуществляющего контроль за использованием средств, представить финансово-хозяйственные документы, связанные с выполнением работ по настоящему Договору.
4.4.21. Направлять Заказчику на проверку, завизированные акты о приёмке выполненных работ (форма КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). В комплекте исполнительной технической документации Подрядчик передает Заказчику исполнительные схемы, сертификаты на материалы и изделия, технические паспорта на установленное оборудование с приложением руководства по его эксплуатации и техническому обслуживанию, акты освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций, справки, протоколы, лабораторные исследования, замеры, и испытания, акты отказа в допуске к выполнению работ,  документы об отсутствии претензий со стороны собственников, в том числе на скрытые работы.  Предоставляет трех стадийную фотофиксацию объекта по видам работ (до начала выполнения, в процессе выполнения и после окончания выполнения работ) и передает ее Заказчику при приемке объекта в эксплуатацию на электронном носителе. Количество и качество фотографий должно давать исчерпывающее представление о составе, времени, месте и качестве проведения работ. При этом на фотографиях обязательно наличие даты произведения фотосъемки.
4.4.22. Соблюдать условия, обеспечивающие неразглашение сведений составляющих частную тайну, и (или) конфиденциальной информации, связанной с исполнением настоящего Договора. 
4.4.23. В установленном порядке сдать результаты выполненных работ Заказчику.
4.4.24. Гарантировать, что качество результатов работ, материалов, изделий, конструкций составляет 60 месяцев со дня утверждения Заказчиком акта приёмки законченного капитальным ремонтом многоквартирного дома.  
При обнаружении в период гарантийного срока недостатков, дефектов в выполненных работах, устранить их за свой счёт в сроки, указанные в постановлении Госстроя от 27.09.2003 №170 «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда», или в срок указанный Заказчиком, соответственно гарантийный срок качества выполненных работ продлевается на срок устранения недостатков. 
4.4.25. Возместить Заказчику убытки в связи со всеми исками, судебными разбирательствами, ущербом, затратами, выплатами или расходами, возникшими в результате неправомерных действий Подрядчика или явившихся следствием этих действий. 
4.4.26. Выполнять иные обязанности, предусмотренные другими разделами Договора.
4.4.27. Уведомлять на информационных досках собственников многоквартирного дома за 3 (три) рабочих дня о дате приёмки  рабочей комиссией выполненных работ на Объекте. 
4.4.28. Рассматривать уведомления или претензии Заказчика  в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента их получения.
4.5. Необходимые для производства работ дополнительные согласования с заинтересованными организациями Подрядчик выполняет самостоятельно в счёт суммы стоимости работ по Договору, в том числе расходы по устройству временных присоединений и оплате услуг за пользованием электроэнергией, водой на период выполнения работ.
5. Сроки выполнения работ и порядок их приема-передачи
5.1. Сроки выполнения:
начало выполнения работ: с даты, указанной в Допуске или  в уведомлении Заказчика  о начале выполнения работ;
срок завершения работ: не позднее ______________ календарных дней с даты начала  выполнения работ.
Фактической датой окончания работ на Объекте является дата утверждения Заказчиком акта приёмки законченного капитальным ремонтом многоквартирного дома.
5.2. Сроки начала и окончания работ  на каждом Объекте являются исходными для определения санкций в случае нарушения Подрядчиком сроков производства работ.
5.3. Если в процессе выполнения работ возникнет необходимость внести отдельные изменения, которые могут повлиять на увеличение сроков выполнения работ, то такие изменения производятся по согласованию Сторон и оформляются дополнительным соглашением к Договору.
5.4. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, предусмотренные настоящим Договором, при этом Подрядчик не вправе требовать увеличения цены Договора.
5.5. Подрядчик за 5 (пять) рабочих дней до окончания выполнения работ в письменной форме извещает Заказчика о необходимости приёмки выполненных работ с направлением следующих: документов акта о приёмке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и соответствующей исполнительной документации.
5.6. Выполненные Подрядчиком работы принимаются комиссионно. В состав Комиссии включаются представители: Подрядчика, Заказчика, органа местного самоуправления, а так же уполномоченный представитель собственников помещений в многоквартирном доме и представитель управляющей организации.
Заказчик назначает приёмку Объекта в течение 10 (десяти) рабочих дней  с момента получения вышеназванного извещения и полного пакета документов. 
5.7. В случае выявления комиссией недостатков (дефектов) и/или невыполненных работ (полностью или частично) Подрядчику устанавливается срок для устранения выявленных нарушений.
Сдача-приемка исполнения обязательств по результатам устранения нарушений проводится в порядке, предусмотренном пунктом 5.2 настоящего Договора.
5.8. В случае возникновения разногласий при приёмке работ Заказчик вправе провести экспертизу результатов выполненных работ по Договору на предмет соответствия  локальным ресурсным сметным расчетам (в т.ч. соответствие качеству и объему), представленной исполнительной документации требованиям и условиям настоящего Договора. Срок экспертизы не может превышать 30 (тридцати) календарных дней.
По результатам экспертизы Заказчик составляет заключение об исполнении Подрядчиком обязательств по Договору. Вышеназванное заключение вносится в акт приёмки законченного капитальным ремонтом многоквартирного дома.  
5.9. Подписанный Заказчиком и Подрядчиком акт о приёмке выполненных работ (форма КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и  утвержденный Заказчиком акт приёмки законченного капитальным ремонтом многоквартирного дома являются основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ. 
5.10.  Если Заказчиком в период проведения приемки выполненных работ будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости обязан в установленный Заказчиком срок устранить выявленные недостатки. Некачественно выполненные и не принятые  Заказчиком работы оплате не подлежат. 
5.11. При сдаче работ Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования отремонтированного Объекта, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований. 
5.12. Подрядчик не освобождается от выполнения любого из обязательств, принятых по условиям Договора, которые не выполнены надлежащим образом ко времени подписания акта приёмки законченного капитальным ремонтом многоквартирного дома (Объекта в целом), в том числе по видам работ принятым и оплаченным ранее.
6. Гарантии Подрядчика
6.1. Гарантийный срок по Договору составляет 60 месяцев и начинается с даты утверждения Заказчиком акта приёмки законченного капитальным ремонтом многоквартирного дома. 
6.2. Подрядчик гарантирует соответствие всех выполненных по настоящему Договору работ требованиям Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», сметной и проектной документации, а также возможность надлежащей эксплуатации Объекта капитального ремонта на протяжении гарантийного срока, и несет ответственность за отступление от вышеуказанных требований.
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, работы и применяемые материалы выполненные Подрядчиком по Договору и (или) субподрядными организациями. 
Все поставляемые для капитального ремонта  материалы, комплектующие изделия, конструкции, должны иметь соответствующие сертификаты и другие документы, удостоверяющие их качество, гарантийный срок на используемые Подрядчиком материалы и смонтированное оборудование должен соответствовать гарантийному сроку, установленному его производителем.
6.3. В период гарантийного срока Подрядчик несёт все затраты, связанные с исполнением гарантийных обязательств. 
6.4. В случае обнаружения недостатков в выполненных работах Заказчик направляет в адрес Подрядчика требование об устранении недостатков за свой счёт в сроки, указанные в постановлении Госстроя от 27.09.2003 №170 «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда», или в срок указанный Заказчиком.
Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков. 
6.5. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну.
6.6. При уклонении Подрядчика от исполнения гарантийных обязательств Заказчик вправе привлечь в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, для устранения дефектов и недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет Подрядчика. 
7. Изменение и расторжение Договора
7.1. Изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон, в следующих случаях:
Цена договора  может быть увеличена по соглашению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 10 процентов в связи с пропорциональным увеличением объема выполнения работ на условиях ценообразования настоящего Договора. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон при уменьшении предусмотренных договором объемов работ. Изменение стоимости и объемов работ производится при соблюдении заказчиком положений, установленных частью 5 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации. Иные положения договора об оказании услуг изменению не подлежат.

7.2. При исполнении договора не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником подрядчика по Договору об оказании услуг вследствие реорганизации юридического лица в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

7.3. При исполнении Договора по согласованию с Заказчиком допускается выполнение работы, качество, технические характеристики которой являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими характеристиками, указанными в локальных ресурсных сметных расчетах. 

7.4. Расторжение Договора на выполнение работ  допускается:
а) по соглашению сторон;
б) по инициативе Заказчика, в том числе в виде одностороннего расторжения договора, или Подрядной организации.
в) по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

7.5. Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке с взысканием причиненных убытков в следующих случаях:
а) систематическое (2 раза и более) нарушение Подрядной организацией сроков выполнения работ;
б) задержка Подрядной организацией начала выполнения работ более чем на 5 календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика или собственников помещений в многоквартирном доме;
в) неоднократное (2 раза и более в течение одного календарного месяца) несоблюдение (отступление от требований, предусмотренных Договором, проектной документацией, стандартами, нормами и правилами, а также иными действующими нормативными правовыми актами) Подрядной организацией требований к качеству работ и (или) технологии проведения работ;
г) неоднократное (2 раза и более в течение одного календарного месяца) использование некачественных материалов, изделий и конструкций, выявленных Заказчиком в соответствии с условиями Договора об оказании услуг;
д) аннулирование, отзыв, прекращение действия свидетельства саморегулируемой организации о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, или приостановка его действия на срок более 2 недель, издание актов государственных органов в рамках законодательства Российской Федерации, лишающих права Подрядной организации на производство работ;
е) нарушение Подрядной организацией сроков выполнения работ продолжительностью более 15 календарных дней по любому из многоквартирных домов;
ж) нарушение срока замены банковской гарантии, установленного Договором, при отзыве лицензии, банкротстве или ликвидации банка-гаранта более чем на 2 рабочих дня;
з) выявление Заказчиком после заключения Договора факта недействительности представленной Подрядной организацией банковской гарантии (представление поддельных документов, получение от банка-гаранта опровержения выдачи банковской гарантии Подрядной организации в письменной форме).

7.6. Заказчик принимает решение об одностороннем расторжении Договора об оказании услуг и в письменной форме уведомляет об этом Подрядную организацию. Заказчик обязан направить уведомление о расторжении Договора не позднее чем за 15 рабочих дней до предполагаемой даты расторжения Договора  с Подрядной организацией. Уведомление должно содержать наименование сторон, реквизиты Договора, причины, послужившие основанием для расторжения Договора  и документы, их подтверждающие.

7.7. В случае частичного исполнения Подрядной организацией обязательств по Договору  до его расторжения при заключении нового Договора  объемы выполняемых работ должны быть уменьшены с учетом объемов выполненных работ по Договору, ранее заключенному с победителем электронного аукциона. Цена Договора  должна быть уменьшена пропорционально объему выполненных работ с учетом предложенного снижения при проведении электронного аукциона участником электронного аукциона.

7.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.
8. Ответственность сторон
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.  
8.3.В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается Договором об оказании услуг в размере не менее одной сто тридцатой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости Договора, сроки по которому нарушены. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
8.4. В случае расторжения Договора в одностороннем порядке по основаниям, указанным в пункте  7.5. настоящего Договора, Подрядная организация уплачивает Заказчику штраф в размере 10 процентов стоимости Договора, указанный штраф уплачивается помимо средств, которые Подрядная организация обязана будет возместить Заказчику в качестве причиненных убытков (вреда).
8.5. В случае отсутствия Общего журнала работ на Объекте и/или его непредставление по требованию Заказчика, Заказчик вправе установить Подрядчику  штраф в размере: 
- за однократное нарушение – 5 000, 00 руб. (пять тысяч рублей 00 копеек);
- за каждое последующее нарушение – 30 000,00 руб. (тридцать тысяч рублей 00 копеек).
8.6. В случае привлечения Подрядчиком к исполнению работы субподрядчиком, в нарушение условий Договора, Заказчик вправе применить штрафные санкции. Размер штрафа устанавливается Договором в размере 0,5 (ноль целых пять десятых) % от цены Договора.
8.7. В случае отсутствия информации, указанной в пункте 4.4.13, Заказчик вправе установить Подрядчику  штраф в размере: 
- за однократное нарушение – 5 000, 00 руб. (пять тысяч рублей 00 копеек);
- за каждое последующее нарушение – 30 000,00 руб. (тридцать тысяч рублей 00 копеек).
8.8. В случае начала производства работ без согласования с Заказчиком, или   производство работ при отсутствии согласованной  схемы, указанных в пункте 4.4.1, Заказчик вправе установить Подрядчику штраф, за каждое нарушение соответственно, в размере: 
- за однократное нарушение – 5 000, 00 руб. (пять тысяч рублей 00 копеек);
- за каждое последующее нарушение – 30 000,00 руб. (тридцать тысяч рублей 00 копеек).
8.9. В случае выявления несвоевременной уборки территории от  мусора, указанной в пункте 4.4.15, устанавливается штраф в размере: 
- за однократное нарушение – 5 000, 00 руб. (пять тысяч рублей 00 копеек);
- за каждое последующее нарушение – 30 000,00 руб. (тридцать тысяч рублей 00 копеек).
8.10. В случае преждевременного уведомления Заказчика об окончании производства работ, что привело к срыву работы рабочей комиссии, назначенной Заказчиком, Заказчик вправе установить Подрядчику штраф в размере: 
- за однократное нарушение – 30 000, 00 руб. (Тридцать тысяч рублей 00 копеек);
- за каждое последующее нарушение – 50 000,00 руб. (Пятьдесят тысяч рублей 00 копеек).
8.11. Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества. 
8.12. Заказчик не несет ответственность перед третьими лицами по договорам, заключенным Подрядчиком. 
8.13. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору и устранения их нарушений.
9. Форс-мажорные обстоятельства
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: землетрясения, наводнения, пожара, аварии на транспорте, мятежа, гражданских беспорядков, войны и военных действий, публикации нормативных актов запрещающего характера, изменения законодательных актов, регулирующих вопросы выполнения работ, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора. Обстоятельства непреодолимой силы должны быть документально подтверждены официальными источниками. При этом устанавливается новый срок выполнения обязательств по Договору соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.
9.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Договору, обязана известить другую Сторону о наступлении и прекращении указанных обстоятельств в течение 5 (пяти) календарных дней. Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.
9.3. Решение о частичном или полном неисполнении обязательств в силу обстоятельств непреодолимой силы оформляются дополнительным соглашением.
10. Порядок разрешения споров
10.1. Все споры и разногласия, возникшие с исполнением настоящего Договора, решаются сторонами путем переговоров. Достигнутые договоренности оформляются в виде дополнительных соглашений, подписанных сторонами и скрепленных печатями.
10.2. Если по результатам переговоров стороны не приходят к согласию, споры разрешаются в Арбитражном суде Архангельской области.
10.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Архангельской области  Стороны обязаны принять меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по Договору, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (пени, штрафа), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.
10.4. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 10 (десяти) рабочих дней с момента их получения. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления телекса, факса, иного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа.
10.4.1 Переписка Сторонами относительно предмета договора может осуществляться посредством почтовой, факсимильной или иной связи, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (электронной почтой, Skype и др.), другими средствами по согласованию Сторон.
10.4.2. Деловая переписка посредством, факсимильной или иной связи, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляется с последующим предоставлением оригинала документа. 
Адрес электронной почты Заказчика: info@fond29.ru, control@fond29.ru.

     Адрес электронной почты Подрядчика_____________________________.
11. Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика
11.1. Обеспечение исполнения Договора установлено в размере __% начальной (максимальной) цены Договора, что составляет ______ рублей ___ копеек. Обеспечение исполнения обязательств по Договору предоставляется Подрядчиком одновременно с подписанным с его стороны экземпляром Договора.
11.2. В качестве обеспечения исполнения настоящего Договора Подрядчик  предоставляет Заказчику безотзывную банковскую гарантию, соответствующую требованиям, установленным действующим законодательством, на сумму ___________ рублей (__________ рублей ____ копеек)  со сроком действия до «___» ______ 20___ года (срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Договора не менее чем 60 дней).
Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию на соответствие требования конкурсной документации и принимает решение о принятии банковской гарантии в течении трех дней с момента ее получения.
Либо:
В качестве обеспечения исполнения настоящего Договора Подрядчик вносит денежные средства в размере __________ рублей (___________ рублей __________ копеек) на расчетный счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими  Заказчику.

Реквизиты для перечисления денежных средств на расчетный счет Заказчика (при выборе указанного способа):
Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области»
Юридический и почтовый адрес: 163002, г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 1, оф. 402
ИНН 2901991858, КПП 290101001, ОГРН 1132900001574
Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Санкт-Петербурге ,БИК 044030827 
к/с 30101810200000000827, р/с 40603810600037002346
Назначение платежа:  Обеспечение исполнения договора на _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
Под датой принятия обеспечения в виде внесения денежных средств понимается дата зачисления денежных средств на счет Заказчика.  
Если Подрядчиком исполнены надлежащим образом обязательства, предусмотренные настоящим Договором, возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Договора, производится на расчетный счет Подрядчика, указанный в разделе  Договора  «Адреса и реквизиты сторон», в течение 10 рабочих дней с даты подписания Сторонами акта сверки фактически выполненных и оплаченных работ. 
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий  Договора  Заказчик имеет право вычесть из суммы предоставленного обеспечения сумму неустойки (штрафа, пени), рассчитанную в соответствии с разделом 8 и пункта 4.4.16. настоящего  Договора.
В случае, если предложенная в заявке Подрядчика цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Договора, Подрядчик предоставляет обеспечение исполнения Договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения Договора, указанный в конкурсной документации. 
Если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора перестало быть действительным или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком обязательств по Договору (в том числе в случае отзыва лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации, выдавшей банковскую гарантию), Подрядчик обязуется предоставить  Заказчику иное (новое) обеспечение исполнения Договора.
Новое обеспечение должно быть предоставлено на тех же условиях, которые указаны в конкурсной документации и Договоре.
Срок предоставления нового обеспечения исполнения Договора – не позднее 20 (двадцати) календарных дней с момента получения требования  Заказчика о предоставлении иного (нового) обеспечения.
11.3. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Договора, возвращаются Подрядчику при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по настоящему Договору в течение 10 рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика. Денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным Подрядчиком в письменном требовании.
11.4.
Подрядчик, в течении пяти рабочих дней с даты подписания Заказчиком, Подрядчиком, представителями собственников помещений многоквартирного дома и утвержденный Заказчиком акта приёмки законченного капитальным ремонтом многоквартирного дома без замечаний (Приложение № 4 к договору), обязан предоставить обеспечение исполнения гарантийных обязательств по Договору. Размер обеспечения исполнения гарантийных обязательств по Договору составляет 5 (пять) % от стоимости фактически выполненных работ по Договору.
В качестве обеспечения гарантийных обязательств по Договору Подрядчик вносит денежные средства в размере __________ рублей (___________ рублей __________ копеек) на расчетный счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими  Заказчику.

Реквизиты для перечисления денежных средств на расчетный счет Заказчика:
Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области»
Юридический и почтовый адрес: 163002, г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 1, оф. 402
ИНН 2901991858, КПП 290101001, ОГРН 1132900001574
Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Санкт-Петербурге ,БИК 044030827 
к/с 30101810200000000827, р/с 40603810600037002346
Назначение платежа:  Обеспечение исполнения гарантийных обязательств по Договору _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
Под датой принятия обеспечения в виде внесения денежных средств понимается дата зачисления денежных средств на счет Заказчика.  
11.5. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств по Договору предоставляется Подрядчиком на срок исполнения гарантийных обязательств,  установленный в п. 6.1 настоящего Договора.
11.6. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств по Договору возвращается Подрядчику по истечении гарантийного срока, в десятидневный срок со дня получения Заказчиком от Подрядчика уведомления о прекращении гарантийных обязательств по Договору с указанием реквизитов для перечисления.
12. Страхование объекта строительства

12.1.   Подрядчик   обязуется в течении пяти рабочих дней с даты заключения Договора за свой счет  заключить  со страховой организацией договор  комплексного страхования строительно-монтажных рисков и ответственности, в том числе  случайного повреждения, случайной гибели материалов, оборудования и иного имущества, используемого при капитальном ремонте, несоблюдения правил безопасности строительных работ, а так же ответственности за причинение вреда окружающей среде, за   причинение   вреда третьим  лицам и их имуществу, в том числе жильцам и собственникам помещений в ремонтируемом доме и их имуществу, в связи с проведением работ по капитальному ремонту. Страховая сумма не может быть ниже Цены Договора.

12.2.  Подрядчик  обязан в течении пяти рабочих дней представить  Заказчику доказательства заключения им   договора      комплексного     страхования строительно-монтажных  рисков  и  ответственности  при  проведении строительных   и  монтажных работ при капитальном ремонте -  копию  страхового  полиса, договор  с указанием данных   о   страховщике,   размере  страховой  суммы, определенной    как    стоимость строительно-монтажных   работ, выполняемых  подрядчиком  по  Договору  (затраты  от сметного  расчета  стоимости капитального ремонта), в текущем уровне  цен  на  момент страхования  и  затратах  на страхование. В случае не заключения договора комплексного страхования в указанный срок, Заказчик вправе применить к Подрядчику штрафные санкции.
      
12.3.  Страхование  не  освобождает  Подрядчика от обязанности принять необходимые   меры   для   предотвращения наступления страхового случая.

12.4. Подрядчик не вправе вносить изменения в договор комплексного страхований, без согласования с Заказчиком.
   
12.5. В случае, если заключенный договор страхования не соответствует условиям Договора или по каким либо причинам прекратил своё действие, Подрядчик обязан за свой счет продлить действие прежнего договора страхования, либо заключить новый договор страхования на аналогичных условиях.

12.6. При получении суммы страхового возмещения Подрядчик обязуется за счет данных средств выполнить работы по восстановлению Объекта капитального ремонта и (или) возместить ущерб, причиненный третьим лицам в согласованные Сторонами сроки.
13. Прочие условия
13.1. Вопросы, не урегулированные Договором, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
13.2. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:
Приложение № 1 Адресный перечень многоквартирных домов;
Приложение № 2 Техническое задание на выполнение работ по капитальному
                               ремонту общего имущества многоквартирных домов;
Приложение № 3 Локальные ресурсные сметные расчеты;
Приложение № 4 Акт приёмки законченного капитальным ремонтом
                               многоквартирного дома.
13.3. В случае изменения наименования, места нахождения, банковских или иных реквизитов Сторона обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня наступления указанных изменений известить об этом другую Сторону в письменной форме. При непредставлении в установленный срок соответствующего уведомления, фактическим местонахождением и действующими банковскими реквизитами Подрядчика будут считаться адрес и реквизиты, указанные в пункте 12.6 Договора.
13.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
13.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, для каждой из Сторон. 

13.6. Адреса и реквизиты сторон:
	Заказчик
	Подрядчик

	
	

	
	

	М.П.
	М.П.



Приложение № 1 к договору 
от _____________ № _______
Адресный перечень многоквартирных домов
	№ п/п
	Адрес МКД
	Вид работ
	Стоимость работ, руб.

	1
	2
	3
	4

	1
	
	
	

	
	
	
	

	
	Всего по дому:
	

	
	ИТОГО цена договора
	


	Заказчик
	
	
	Подрядчик
	
	

	
	

	
	

	М.П.
	М.П.



Приложение № 2 к договору
от ____.____________._______ № ______
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на выполнение работ по капитальному ремонту общего 
имущества многоквартирного дома
	Заказчик
	Подрядчик


	М.П.
	М.П.


Приложение № 4 к договору
от ____.____.____ № ______
	УТВЕРЖДЕНО

	Генеральный директор некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области» 

	                                          

	          (подпись)                              (Ф.И.О.)

	


АКТ
приёмки законченного капитальным ремонтом многоквартирного дома
г. Архангельск


           


«____»____________20___г.
_____________________________________________________________________________________________(адрес дома)
Комиссия, назначенная некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области» (далее — Заказчик) решением                            (приказом) от «____»  ___________20____г. в составе:
Председатель - представитель Заказчика: __________________________________________ 
(Ф.И.О., должность)
и членов комиссии - представителей:
Заказчика_____________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
Муниципального образования ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
управляющей организации______________________________________________________
                 (наименование организации, Ф.И.О., должность)
подрядной организации _________________________________________________________
                         


  (наименование организации, Ф.И.О., должность)
проектной организации _________________________________________________________
                        


  (наименование организации, Ф.И.О., должность)
специализированных эксплуатационных организаций _______________________________
_____________________________________________________________________________
                        


  (наименование организации, Ф.И.О., должность)
собственников помещений многоквартирного дома, уполномоченных общим собранием _____________________________________________________________________________
(Ф.И.О., № квартиры)
УСТАНОВИЛА:
1. Заказчиком предъявлены к приемке работы по капитальному ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме: _____________________________________________________________________________ 
(адрес дома)
2. Капитальный ремонт общего имущества собственников помещений осуществлялся подрядной организацией __________________________________________ _____________________________________________________________________________,
                        (наименование организации)
выполнившей _________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________,
(указать виды работ)
и субподрядными предприятиями (указываются все предприятия и виды работ, выполненные каждым из них): ___________________________________________________ _____________________________________________________________________________
3. Проектная документация на капитальный ремонт общего имущества собственников помещений разработана____________________________________________ _____________________________________________________________________________
 (наименование организации)
и утверждена __________________________________________ «___» ___________ 20__ г.
                         (наименование организации, утвердившей проектную документацию)
4. Ремонтно-строительные работы выполнены в сроки:
начало работ: «___» ________ 20___ г., окончание работ: «___» ______ 20___ г.
При продолжительности капитального ремонта (месяцев или дней):
при условиях договора ________________
фактически работы выполнены __________
5. Комиссии представлен перечень основных документов согласно приложению,                                к настоящему Акту.
6. Многоквартирный дом, в котором предъявлены к приемке работы по капитальному ремонту общего имущества собственников помещений, имеет следующие показатели: ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(указываются основные показатели, предусмотренные проектом)
7. Многоквартирный дом, в котором предъявлены к приемке работы по капитальному ремонту общего имущества собственников помещений, характеризуется следующими данными архитектурно-строительных решений (краткая техническая характеристика по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, по инженерному оборудованию до и после капитального ремонта общего имущества собственников помещений):_____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
8. Все недоделки и дефекты по предусмотренным проектной документацией работам устранены.
9. Сметная стоимость капитального ремонта общего имущества собственников помещений по утвержденной проектной документации:
всего ________________________________________________________________________
________________________________________________ тыс. рублей, в том числе:
ремонтно-строительных работ _____________________ тыс. рублей.
Выполнено работ на сумму ________________________ тыс. рублей, в том числе:
ремонтно-строительных работ _____________________ тыс. рублей.
10. Решение комиссии:
На основании осмотра предъявленных к приемке работ по капитальному ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме и ознакомления с проектной документацией признать выполненными следующие работы: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(отражаются выполненные виды работ)
Предъявленные работы по капитальному ремонту общего имущества собственников помещения в многоквартирном доме по адресу: _____________________________________________________________________________
(адрес дома) принять______________________________________________________________________
(число, месяц, год)
Подрядная организация в течение гарантийного срока, установленного договором подряда_______________________ месяцев с даты утверждения Заказчиком акта приёмки законченного капитальным ремонтом многоквартирного дома, гарантирует качество ремонтно-строительных работ, выполненных в соответствии с проектной документацией и/или локальным ресурсным сметным расчетом, и устранение за свой счет допущенных по ее вине дефектов, обнаруженных в процессе эксплуатации в отремонтированном ею многоквартирном доме.
Приложение к акту:
1. Перечень основных документов, предъявляемых комиссии по приемке законченного капитальным ремонтом многоквартирного дома:
- _______________________________________________________________________,
- _______________________________________________________________________,
- _______________________________________________________________________,
- _______________________________________________________________________,
Председатель комиссии:          подпись ____________ Ф.И.О. _____________________
Члены комиссии:                      подписи ____________ Ф.И.О. _____________________




   



  подписи ____________ Ф.И.О. _____________________




                          подписи ____________ Ф.И.О. _____________________
   подписи ____________ Ф.И.О. _____________________
  



                          подписи ____________ Ф.И.О. _____________________
                                                  подписи ____________ Ф.И.О. _____________________
