Проект

Договор №__

на оказание услуг по осуществлению строительного контроля и технического надзора за выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Крым
г. _________







«___» _____________2017г.


____________________ в дальнейшем Заказчик, в лице ___________________-, действующего на основании __________________-, с одной стороны, и ____________________________________________ в лице _______________________________________, действующего на основании ____________, именуемый в дальнейшем Исполнитель, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», по итогам проведения электронного аукциона №______________заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по осуществлению строительного контроля и технического надзора (далее – Услуги) за выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, согласно Перечню многоквартирных домов (Приложение №1), в соответствии с Техническим заданием (Приложение №2), а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные Услуги.


1.2. Исполнитель оказывает услуги собственными силами, либо с привлечением соисполнителей. Качественно и в полном объеме в соответствии с условиями договора, СНиП. Действующими нормативными правовыми актами в сфере строительства.

2.Сроки оказания услуг.

2.1. Сроки оказания услуг по настоящему договору соответствуют срокам выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, согласно графикам проведения работ, указанных в договорах подряда на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Крым, заключенных с подрядчиками, заключаемых Заказчиком по результатам торгов, и передаваемых Заказчиком Исполнителю, в порядке, предусмотренном п. 5.1.1. Договора.

3. Цена договора, сроки и порядок оплаты услуг.

3.1. Цена договора, определенная по результатам проведения электронного аукциона, составляет _________________ (цена прописью) руб. ___ коп. (с НДС/без НДС), но не более 2,14% от стоимости работ по капитальному ремонту.

3.2. Цена настоящего договора может быть увеличена по соглашению Сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 10 процентов в связи с пропорциональным увеличением объема выполнения работ. Цена настоящего договора об оказании услуг может быть снижена по соглашению сторон при уменьшении предусмотренных настоящим договором объемов работ. Изменения стоимости и объемов работ производится при соблюдении положений, установленных частью 5 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации.

3.3. Финансирование услуг по договору осуществляется за счет средств собственников помещений в многоквартирных домах, которые формируют фонды капитального ремонта на счете, счетах Регионального оператора – Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Республики Крым.

3.4. Цена договора включает все затраты Исполнителя, напрямую или косвенно связанные с оказанием услуг.


3.5. Окончательная стоимость работ по объекту определяется на основании Актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 (далее – Акт КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (далее – Справка КС-3), исходя из фактически выполненных объемов и видов работ в соответствии с проектно-сметной документацией по объекту.

3.6. Оплата оказанных услуг по объекту производится в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после подписания акта приемки выполненных работ по капитальному ремонту и представления Исполнителем счета, счета-фактуры. 


3.7. Расчеты по договору осуществляются в валюте Российской Федерации.


3.8. Выплата Исполнителю аванса по договору не производится.
4. Обеспечение исполнения обязательств Исполнителя
4.1. Исполнитель обязан предоставить обеспечение исполнения обязательств. Размер обеспечения исполнения обязательств составляет 30% от начальной максимальной цены договора, _____________ руб. ______коп. ()

4.2. Исполнение обязательств может обеспечиваться внесением денежных средств по реквизитам, указанным в договоре, или предоставлением банковской гарантии. Способ обеспечения исполнения обязательств по договору определяется Исполнителем самостоятельно.

Платежное поручение на перечисление средств в качестве обеспечения исполнения обязательств заполняется по общим правилам (гл. 5 Положения о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденного Банком России 19.06.2012 № 383-П, Приложение №1 к Положению Банка России от 19.06.2012 N 383-П).

Оригинал документа, подтверждающего предоставление обеспечения исполнения обязательств в виде банковской гарантии, является неотъемлемой частью договора и во избежание утери и порчи хранится у Заказчика до окончания срока действия договора.

4.3. Обеспечение исполнения договора в случае выбора Исполнителем такого способа обеспечения исполнения обязательств как внесение денежных средств производится путем перечисления денежных средств на счет Заказчика по следующим реквизитам:

Получатель: Некоммерческая организация «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики Крым» 
Банк: РНКБ Банк ПАО в отделении Банка России по Республике Крым, 

БИК 043510607, к/с 30101810335100000607

ИНН 9102066504, КПП 910201001, 

р/с 40603810342670000001
Назначение платежа: обеспечение договора, заключаемого на основании результатов электронного аукциона (указать номер электронного аукциона, дату и номер протокола, служащего основанием для заключения договора). НДС не облагается.
4.4. Обеспечение исполнения обязательств предоставляется одновременно с подписанным с его стороны экземпляром договора на срок исполнения обязательств по договору.

4.5. Заказчик в качестве обеспечения исполнения обязательств принимает банковские гарантии, выданные банками, включенными в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.

4.6. Банковская гарантия обеспечения исполнения обязательств должна соответствовать следующим требованиям:
4.6.1. банковская гарантия должна быть безотзывной;

4.6.2. максимальное отношение совокупной суммы кредитных требований банка к одному заемщику или группе связанных заемщиков к собственным средствам (капиталам) банка не должно превышать 25%, установленных Инструкцией Центрального Банка Российской Федерации;

4.6.3. банковская гарантия должна быть выдана банком, имеющим действующую лицензию Центрального Банка Российской Федерации;

4.6.4 требование к банковской гарантии может быть предъявлено гаранту для выплаты суммы обеспечения исполнения обязательств по решению Заказчика в случае неисполнения участником электронного аукциона своих обязательств по договору об оказании услуг и (или) в случае расторжения договора об оказании услуг.4.6.5. срок действия банковской гарантии должен превышать срок исполнения обязательств по договору не менее чем на 60 дней;

4.6.5. банковская гарантия должна быть включена в реестр банковских гарантий.

4.7. Банковская гарантия должна содержать:

4.7.1. сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии с условиями договора;

4.7.2. обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

4.7.3. условие о праве Заказчика представлять письменное требование к уплате денежной суммы и (или) ее части по банковской гарантии в случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по договору, обеспеченных банковской гарантией;

4.7.4. условие о безусловном праве Заказчика на истребование суммы банковской гарантии полностью или частично в случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по договору в предусмотренные сроки, и (или)в случае расторжения договора;

4.7.5. условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии;

4.7.6. условие о праве Заказчика на передачу права требования к банковской гарантии при перемене заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта;

4.7.7. условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет Заказчика;

4.7.8. условие о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежной суммы гарантом по банковской гарантии, несет гарант;

4.7.9. условие о том, что сумма банковской гарантии должна быть равна сумме обеспечения обязательств по договору, указанной в извещении о проведении электронного аукциона (в российских рублях);

4.7.10. обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

4.7.11. срок действия банковской гарантии;

4.7.12. перечень документов, предоставляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии;

4.7.13. безотлагательное условие, предусматривающее заключение договора банковской гарантии по обязательствам принципала, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения договора.

4.8. Не допускается включение в условия банковской гарантии требования о представлении Заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией.

4.9. При увеличении сроков выполнения работ по договору в случае избрания Исполнителем при заключении договора способа обеспечения исполнения обязательств в виде банковской гарантии Исполнитель обязуется предоставить Заказчику в день подписания дополнительного соглашения об увеличении сроков дополнительное обеспечение исполнения обязательств по договору в виде банковской гарантии с соблюдением требований, установленных пунктами 4.4 – 4.8 договора.
Оригинал документа, подтверждающего предоставление дополнительного обеспечения исполнения обязательств в виде банковской гарантии при увеличении сроков выполнения работ по договору, становится неотъемлемой частью договора и во избежание утери и порчи хранится у Заказчика до окончания срока действия договора.
4.10. Обеспечение исполнения обязательств Исполнителя (в случае выбора такого способа обеспечения исполнения обязательств как внесение денежных средств) возвращается по письменному требованию Исполнителя с указанием реквизитов для возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения обязательств, в течение 15 (пятнадцати) банковских дней со дня подписания в порядке, установленном договором, Акта приемки работ и получения Заказчиком такого требования.
4.11. Обязательства по договору, исполнение которых обеспечивается:

4.11.1. Все обязательства по договору, включая:

4.11.1.1. соблюдение сроков выполнения работ в соответствии с условиями договора и приложений к нему;

4.11.1.2. надлежащее качество выполненных работ.

4.11.2. Обязательства по выплате Заказчику неустоек (штрафов, пени), предусмотренных договором в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Исполнителем принятых на себя обязательств по договору.
5. Права и обязанности сторон.

5.1. Заказчик обязуется:

5.1.1. Передать Исполнителю по акту следующую документацию:

-техническую документацию;

-сметный расчет;

-копии договоров подряда на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Крым, заключенных с подрядчиками.

5.1.2. Обеспечить представителям Исполнителя допуск на Объекты.

5.1.3. Оказывать содействие Исполнителю в ходе оказания им услуг по Договору.

5.1.4. Подписать Акт или направить мотивированный отказ от его подписания.

5.1.5. Обеспечить оплату надлежащим образом оказанных услуг в соответствии с условиями Договора.

5.2. Заказчик вправе:

5.2.1. Осуществлять контроль за ходом и качеством оказания Исполнителем услуг в соответствии с условиями Договора.

5.2.2. Давать обязательные для Исполнителя указания по улучшению качества оказываемых услуг, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

5.2.3. Требовать надлежащего и всестороннего оказания услуг, а в случае если услуги не оказаны или оказаны ненадлежащим образом – устранения Исполнителем выявленных нарушений обязательств в установленный Заказчиком срок.

5.2.4. В случае неоказания или ненадлежащего оказания услуг отказаться от подписания Акта и от оплаты услуг до устранения Исполнителем выявленных нарушений обязательств.

5.3. Исполнитель обязуется:

5.3.1. Назначить представителей Исполнителя, уполномоченных осуществлять строительный контроль на Объектах (далее – представители Исполнителя).

5.3.2. Обеспечивать Заказчику возможность контроля за ходом и качеством оказания услуг, незамедлительно устранять обнаруженные Заказчиком недостатки услуг, участвовать в сверке расчетов по Договору.

5.3.3. Исполнять полученные от Заказчика указания, относящиеся к объему и (или) качеству оказанных услуг, с проведением учета объемов и стоимости принятых и оплаченных подрядчиками выполненных работ, а также объемов и стоимости некачественно выполненных подрядчиками работ, затрат на устранение дефектов и переделки.

5.3.4. Проводить строительный контроль в соответствии с Положением о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденного Постановлением Правительства РФ № 468 от 21.06.2010 г.

5.3.5. Предоставлять Заказчику информацию о любых факторах, которые могут повлиять на график выполнения работ подрядчиками, качество или стоимость выполнения работ.

5.3.6. Проводить приемку выполненных работ по капитальному ремонту в составе созданной Комиссии (в том числе, подписывает соответствующие акты приемки выполненных работ, предусмотренные договорами на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах), проверку качества выполненных работ, а также проверку достоверности сведений, полноты и качества, имеющейся в представленной подрядчиком исполнительной документации, в том числе, в журнале производства работ , акте приемки выполненных работ, акте о приемке выполненных работ по форме КС-2 в течение трех рабочих дней с даты поступления уведомления о готовности к сдаче выполненных работ и передачи всей исполнительной и технической документации от лица выполняющего работы по капитальному ремонту многоквартирного дома, в случае отсутствия обстоятельств, указанных в пункте 5.3.9. подписать акты приемки выполненных работ КС-2.

5.3.7. По требованию Заказчика, представлять письменный отчет об оказанных услугах, в течение 3(трех) рабочих дней с момента получения требования.

5.3.8. По окончании оказания услуг, передать Заказчику документацию, относящуюся к выполненным работам и составленную в процессе оказания услуг на объекте, их сдачи и приемки.

5.3.9. При выявлении несоответствия выполненных работ в результате проведения технического контроля, требованиям проектной документации, нормативно-техническим документам РФ, несоответствие сведений, указанных в акте о приемке выполненных работ формы КС-2 фактически выполненным работам, или при наличии претензий к качеству выполненных работ, потребовать устранения всех выявленных недостатков путем оформления мотивированного отказа от подписания актов о приемке выполненных работ КС-2 с указанием сроков устранения замечаний и выдать его подрядчику для дальнейшего устранения замечаний по выполненным работам или для необходимой доработки документов.

5.4. Исполнитель вправе:

5.4.1. Требовать оплаты за надлежащим образом оказанные и принятые Заказчиком услуги в соответствии с условиями Договора. 

5.4.2. Требовать надлежащего исполнения Заказчиком своих обязательств по Договору.

6. Гарантии качества.
6.1. Исполнитель несет ответственность за недостатки оказанных услуг, обнаруженные в пределах гарантийного срока, установленного в соответствии с договором на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, со дня подписания Акта.

6.2. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество оказанных по Договору услуг не соответствует требованиям технической документации и СНиП, с иными недостатками, которые делают объект непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить о них Исполнителю с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков.

6.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, которые делают объект непригодным для эксплуатации в связи с некачественным выполнением работ по договору подряда, Исполнитель несет с подрядчиком солидарную ответственность за обнаруженные дефекты, если не докажет, что они не связаны с оказанием Услуг.

6.4. Течение гарантийного срока прерывается со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Исполнителем. После устранения выявленных нарушений течение гарантийного срока начинается снова, в том числе на услуги, оказанные в порядке устранения выявленных нарушений.

6.5. Исполнитель рассматривает документы, представленные Заказчиком в соответствии с пунктом 6.2. Договора, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня их получения и в случае согласия устраняет выявленные нарушения в сроки, установленные в документах или отдельно согласованные с Заказчиком. В случае, несогласия Исполнителя с информацией, представленной Заказчиком (полностью или частично), он обязан в вышеуказанный срок представить письменное мотивированное возражение с приложением подтверждающих документов. В случае, если Заказчик не согласен с возражениями Исполнителя, Заказчик по своему усмотрению вправе:

-привлечь других лиц для устранения выявленных нарушений с возложением на Исполнителя всех расходов, связанных с устранением выявленных нарушений;

-передать спор на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Крым.

6.6. В случае обнаружения Заказчиком недостатков результатов оказанных услуг по истечении гарантийного срока, но в пределах пяти лет с момента, когда результат оказанных услуг был принят или должен был быть принят Заказчиком, Исполнитель несет ответственность, если Заказчик докажет, что недостатки возникли до приемки оказанных услуг Заказчиком или по причинам, возникшим до этого момента.

7. Ответственность сторон.
7.1. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и договором. 

7.2. За невыполнение и/или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств по срокам оказания услуг, Исполнитель обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 1/130 (одной сто тридцатой) действующей на день уплаты ставки рефинансирования Центрального Банка РФ от подлежащей уплате суммы за каждый день просрочки не исполненного обязательства, начиная со дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства.

7.3. За нарушение сроков оплаты, установленных договором, Исполнитель вправе потребовать у Заказчика уплаты неустойки в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на день уплаты ставки рефинансирования Центрального Банка РФ от подлежащей уплате суммы за каждый день просрочки не исполненного обязательства.

7.4. Неустойка (штраф) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного договором срока исполнения обязательства.

7.5. Предусмотренные договором меры ответственности применяются при условии направления Стороне, нарушившей свои обязательства по договору, соответствующего письменного требования (Претензии) другой Стороной.

7.6. Сторона, получившая требование (Претензию) об уплате неустойки (штрафа), обязана в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения такого требования (Претензии) направить в адрес отправителя письменное уведомление о признании либо отклонении предъявленных требований.

В случае отсутствия уведомления о признании либо отклонении требования (Претензии) такое требование (Претензия) считается признанным.

7.7. Заказчик при оплате выполненных по настоящему договору работ вправе удержать сумму неустоек (штрафов) из стоимости работ.

7.8. Уплата неустойки (штрафа) не освобождает Стороны от исполнения принятых стороной на себя обязательств в натуре и от иной ответственности по договору в соответствии с действующим законодательством.

7.9. В случае досрочного расторжения договора Исполнитель несет ответственность за качество работ, выполненных и принятых в установленном порядке до момента расторжения договора, в соответствии с условиями договора.

7.10. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Исполнителем принятых на себя в соответствии с договором обязательств Заказчик вправе направить официальное обращение в саморегулируемую организацию, членом которой является Исполнитель, о необходимости применения в отношении Исполнителя мер ответственности, предусмотренных Градостроительным Кодексом Российской Федерации.
8. Обстоятельства непреодолимой силы.

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по данному Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и эти обстоятельства повлияли на исполнение Договора, таких как стихийные бедствия природного характера и вызванные ими пожар, наводнение, землетрясение. При этом срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

8.2. При наступлении указанных в п.8.1. обстоятельств Сторона по настоящему Договору, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств, должна известить другую Сторону в письменной форме без промедления о наступлении этих обстоятельств, но не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента их наступления. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и о возможных их последствиях. 

8.3. Сторона должна без промедления, но не позднее 10 (десяти) календарных дней, известить другую сторону в письменной форме о прекращении этих обстоятельств. Не извещение или несвоевременное извещение Стороны другой Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, о наступлении обстоятельств, освобождающих ее от ответственности, влечет за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на эти обстоятельства.

8.4. В качестве доказательств наступления обстоятельств непреодолимой силы Сторона, в отношении которой наступили данные обстоятельства, предоставляет другой Стороне справку, выданную государственным компетентным органом власти Российской Федерации, органом местного самоуправления или соответствующей организацией.

9. Порядок расторжения договора.
9.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных договором, или по решению суда в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

9.2. Расторжение договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение договорных обязательств, которые имели место до расторжения договора.

9.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор и потребовать возмещения причиненных убытков в случаях:

9.3.1. систематическое (2 раза и более) нарушение Исполнителем сроков оказания услуг;

9.3.2. задержки Исполнителем начала оказания услуг более чем на 5 календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика или собственников помещений в многоквартирном доме;

9.3.3. неоднократного (2 раза и более в течение одного календарного месяца) несоблюдение (отступление от требований, предусмотренных договором, проектной документацией, стандартами, нормами и правилами, а также иными действующими нормативными правовыми актами) Исполнителем требований к качеству услуг;

9.3.4. аннулирования, отзыва, прекращения действия свидетельства саморегулируемой организации о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, или приостановка его действия на срок более 2 недель, издание актов государственных органов в рамках законодательства Российской Федерации, лишающих права подрядной организации на производство работ;

9.3.5. нарушение Исполнителем сроков оказания услуг продолжительностью более 15 календарных дней по любому из многоквартирных домов;

9.3.6. нарушения срока замены банковской гарантии, установленного договором, при отзыве лицензии, банкротстве или ликвидации банка-гаранта более чем на 2 рабочих дня;

9.3.7. выявление Заказчиком после заключения договора об оказании услуг факта недействительности представленной подрядной организацией банковской гарантии (представление поддельных документов, получение от банка-гаранта опровержения выдачи банковской гарантии подрядной организации в письменной форме).

9.4. При принятии Заказчиком решения о расторжении договора, Заказчик направляет Исполнителю соответствующее уведомление не позднее чем за 15 рабочих дней до предполагаемой даты расторжения договора. При этом Исполнитель обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней, начиная со дня, следующего за днем получения уведомления, передать Заказчику в полном объеме результат услуг, выполненных на момент расторжения договора.

9.5. В случае расторжения договора в одностороннем порядке, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 10% от стоимости договора. Указанный штраф уплачивается помимо средств, которые Исполнитель обязан возместить Заказчику в качестве причиненных убытков.

9.6. При расторжении договора по основаниям, указанным в пункте 9.3. договора, обеспечение исполнения обязательств Исполнителя в полном объеме удерживается в пользу Заказчика.
10. Прочие условия.


10.1. При необходимости разрешения вопросов, вытекающих из Договора, но не нашедших соответствующего договорного регулирования, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.


10.2. Все уведомления, сообщения и иные документы, подготовленные Сторонами во исполнение условий Договора, либо связанные с ним, должны направляться в письменной форме. Документы будут считаться направленными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу, телефаксу или доставлены лично под расписку по адресам Сторон, указанным в Договоре.


10.3. Стороны обязаны в трехдневный срок уведомлять друг друга об изменении своих банковских реквизитов, юридического адреса, фактического местонахождения, в противном случае вся корреспонденция будет считаться доставленной.


10.4. Договор составлен на русском языке в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью.


10.5. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение условий Договора, допущенных в период срока его действия, и не снимает со Сторон обязательств по окончательным расчетам.


10.6. Любые дополнения и изменения условий Договора оформляются в виде дополнительных соглашений, которые после их подписания уполномоченными представителями обеих Сторон становятся неотъемлемой частью.


Приложения:


1. Адресный перечень на выполнение работ по строительному контролю при капитальном ремонте многоквартирных домов на территории Республики Крым.


2. Техническое задание на оказание услуг по строительному контролю за выполнением работ по капитальному ремонту многоквартирных домов на территории Республики Крым.

11. Юридические адреса и реквизиты сторон
	ЗАКАЗЧИК
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	Приложение № 1

к Договору №________

от «___» __________ 2017 г.      


Адресный перечень на выполнение работ по строительному контролю и техническому надзору капитального ремонта многоквартирных домов на территории Республики Крым

	№/№
	Адрес многоквартирного дома (объекта)
	Вид работ по капитальному ремонту

	1
	
	


Приложение № 2

        к Договору №________

                                                                                                        от «___» __________ 2017 г.      
Техническое задание

на оказание услуг строительного контроля и технического надзора

при выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: Республика Крым, г. Армянск, ул. Гайдара, д.14.

	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Содержание основных данных и требований

	
	Заказчик
	НО «РФ КРМД РК»

	1
	Объект
	

	2
	Сроки оказания услуг и трудозатраты строительного контроля
	Начало работ по капитальному ремонту по готовности подрядчика ноябрь 2017 - март 2017 года, планируемый период капитального ремонта________.Сроки производства работ могут корректироваться «Заказчиком» на основании изменений производственной программы и сроков производства работ в договорах строительного подряда, иных производственных, организационно – технических, технологических и экономических факторов.

	3
	Основание для оказания услуг
	

	4
	Вид услуг
	Строительный контроль

	5
	Перечень услуг
	- Работы по осуществлению строительного контроля проводятся в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 г. №468, положением части 1 статьи 53 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ, от 26.06.2008 №102-ФЗ, от 30.12.2009 №384-ФЗ, РД-11-02-2006, РД-11-05-2007, СНиП 3.01.03.-84, СП 48.13330.2011, ГОСТ Р 21.1001-2009, ГОСТ Р 51872-2002 в процессе строительства в целях проверки соответствия выполняемых работ проектной документации, требований технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка;

Предоставляет Заказчику не позднее 7 (семи) календарных дней до начала оказания Услуг по СК и технического надзора на Объекте:

- приказ о назначении технического руководителя СК и технического надзора на Объекте,

- список лиц, допущенных к оказанию услуг по проведению СК и технического надзора, уполномоченных визировать объемы работ, выполненных Строительными подрядчиками, с указанием номеров их личных штампов.

Основными задачами являются:

- проверка готовности подрядных строительно-монтажных и пуско-наладочных организаций к выполнению (проведению) работ.

Оформление по результатам проверки соответствующего Заключения (не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до начала производства работ на объекте) по форме, установленной исполнителем (при этом, формы и методы проверки готовности «Подрядчика» «Исполнитель» определяет самостоятельно и согласовывает их с заказчиком);

- проверка наличия на объектах у подрядчиков и анализ содержания согласованных и утвержденных в установленном порядке проектов производства работ.

- проверка наличия у лица, осуществляющего строительство, документов о качестве (сертификатов в установленных случаях) на применяемые им материалы, изделия, конструкции и оборудование, документированных результатов входного контроля и лабораторных испытаний. Участвует в составе комиссий по оформлению актов на рекламацию для предъявления претензий поставщикам недоброкачественных строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, не отвечающим требованиям проекта и нормативной документации.

- контроль соблюдения лицом, осуществляющим строительство, правил и норм складирования и хранения применяемых материалов, изделий, конструкций и оборудования; при выявлении нарушений этих правил и норм представитель «Заказчика», осуществляющий строительный контроль и технический надзор, может запретить применение неправильно складированных и хранящихся материалов;

- проверка наличия на объекте у «Подрядчика» действующего разрешения на строительство данного объекта, выданного уполномоченным органом «Заказчику»;

- контроль наличия у лица, осуществляющего строительство, действующей внутрипроизводственной системы трехступенчатого контроля качества работ (входного, пооперационного и приемочного);

- контроль соответствия выполняемого лицом, осуществляющим строительство, операционного контроля соответствия последовательности и состава выполняемых технологических операций. Технологической и нормативной документации, распространяющейся на данные технологические операции; соблюдения технологических режимов, установленных технологическими картами и техническими регламентами; соответствия показателей качества выполнения операций и их результатов требованиям проектной и технологической документации, а также распространяющейся на данные технологические операции нормативной документации;

· контроль наличия на объекте и правильности ведения лицом, осуществляющим строительство, общего и (или) специального журнала учета выполнения работ, журнала входного контроля, соответствующих записей представителей подрядчика в журнале авторского надзора (оформленных и зарегистрированных в установленном порядке);

· составить и согласовать с «Заказчиком» перечень приемо-сдаточной документации перед началом строительно-монтажных работ;

- контроль наличия и ведения в соответствии с нормативными требованиями исполнительной документации в процессе ремонта Объекта, в т.ч. оценку достоверности исполнительных схем выполненных конструкций с выборочным контролем точности положения элементов. Обеспечивает внесение в исполнительную документацию изменений строительным Подрядчиком в связи с выявленными недостатками и дефектами при производстве работ. Осуществляет проверку исполнительной документации перед сдачей ее Заказчику. Визирует акты освидетельствования всех видов работ, как Организации по строительному контролю и техническому надзору;

· контроль наличия (соответствия своему назначению) и учет своевременности и правильности составления и регистрации документов входящих в состав перечня приемо-сдаточной документации, утвержденного «Заказчиком».

Промежуточной приемки отдельных конструкций и этапов работ, устранение имеющихся замечаний, отступлений от проекта, нарушений нормативных требований (по записям в общем (специальном) журнале работ, журналах входного контроля и авторского надзора);

- контроль над проведением работ лицом, осуществляющим ремонт, всех необходимых инструментальных измерений и лабораторных испытаний, проверка соответствия измеренных и испытанных параметров нормативным требованиям и учет результатов данных измерений и испытаний;

· контроль и учет имеющихся по объекту предписаний, их исполнения, своевременности и правильности документального подтверждения выполнения лицом, осуществляющим ремонт, предписаний, выданных уполномоченными представителями строительного контроля и технического надзора «Заказчика», органов местного самоуправления и органов государственного надзора;

· контроль за соблюдением условия выполнения последующих работ только после документированного освидетельствования соответствия выполненных предыдущих - скрываемых работ, выполнения запрещающих предписаний;

· принятие в отношении нарушителей необходимых мер, в рамках предусмотренных Договором прав и обязанностей «Исполнителя» строительного контроля и технического надзора, по устранению выявленных нарушений, выполнению выданных предписаний, недопущению повторяемости и общей профилактике нарушений обязательных требований нормативных правовых актов в области строительства;

· контроль и учет наличия и комплектности, находящейся на объекте у подрядчиков, актуализированной проектной и основными комплектами рабочей документации, утвержденной в производство работ «Заказчиком» и выданной «Подрядчику» в установленном порядке;

· контроль за устранением дефектов, выявленных в процессе ремонта, в проектной и основными комплектами рабочей документации, находящейся на объекте;

· взаимодействие (через «Заказчика») с разработчиками проекта и представителями эксплуатирующей организации при необходимости внесения изменений в проект (при наличии нарушений нормативных требований в проектной документации, выявленных в ходе строительного контроля);

· взаимодействие с уполномоченными представителями авторского надзора, при необходимости - проведение совместных проверок строительного контроля, технического надзора и авторского надзора в целях исключения двойных (дублирующих) записей в разных журналах об одном и том же нарушении или отступлении от проекта;

· контроль и координация деятельности на объекте служб качества подрядных строительных организаций в рамках обязательных нормативных требований, направленных на обеспечение нормативного уровня качества капитального ремонта;

· участие (в качестве официальных уполномоченных представителей «Заказчика») во всех проверках (плановых и внеплановых), проводимых на объектах капитального ремонта (реконструкции) представителями органов государственного строительного надзора (Ростехнадзора, Инспекции Госстройнадзора) и представителями вышестоящей организации «Заказчика»;

· немедленное извещение «Заказчика» о каждом случае возникновения чрезвычайных и аварийных ситуаций на контролируемом объекте капитального ремонта;

· проверка и оценка (совместно с лицом, осуществляющим строительство) соответствия нормативным требованиям выполненных работ, конструкций, участков инженерных сетей, подписание двухсторонних актов (актов освидетельствования скрываемых работ, устранения недостатков, выполнения предписаний, актов промежуточной приемки отдельных конструкций, оборудования и этапов работ), подтверждающих соответствие; контроль за выполнением лицом, осуществляющим строительство, требования о недопустимости выполнения последующих работ до подписания указанных актов;

· взаимодействие по вопросам качества ремонта и приемки выполненных работ с уполномоченными представителями «Заказчика» на объектах капитального строительства (руководителями рабочих групп - кураторами объектов на местах);

- подтверждает (ежемесячно - по всем подконтрольным объектам) подписью уполномоченного представителя строительного контроля и технического надзора (первая виза со стороны «Заказчика) в Акте о приемке выполненных работ (форма № КС-2, КС-6а) объемов работ и их соответствия требованиям проектной и нормативной документации (нормативное качество), выполненных «Подрядчиком», при закрытии выполнения и предъявлении «Заказчику»;

· составляет и предоставляет в установленном порядке «Заказчику» оперативной информации по результатам строительного контроля и технического надзора, еженедельной, ежемесячной, установленной Договором оказания услуг по осуществлению независимого строительного контроля и технического надзора;

· принимает от Строительных Подрядчиков законченные технологические операции предшествующего технологического этапа. Осуществляет остановку работ Строительных подрядчиком, если они ведутся без оформленного разрешения;

· участвует в проверках, проводимых органами государственного надзора;

· проводит инспекционные поездки по Объекту в течение гарантийного срока;

· предоставляет заключительную оценку соответствия законченного ремонтом Объекта требованиям законодательства, Технической и нормативной документации;

· осуществляет контроль над соблюдением строительным Подрядчиком границ отвода земельного участка при производстве работ по ремонту/реконструкции Объекта. О нарушении указанных границ незамедлительно сообщает Заказчику.
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	Технические требования к осуществлению строительного контроля и технического надзора, основные виды и объёмы услуг
	Строительный контроль следует осуществлять путем систематического наблюдения и проверки соответствия, выполняемых на объектах работ требованиям проектной и нормативной документации.

Работы по контролю качества за строительством должны вестись постоянно, на всем протяжении строительства, по каждому виду и комплексу работ на объекте с оформлением соответствующих документов подтверждающих факт строительного (дублирующего) контроля и его результатов.

На каждом этапе технологического строительного процесса осуществляется входной контроль: - конструкций, изделий, оборудования, материалов, а также готовность подрядчика к их правильному монтажу (применению), операционный контроль отдельных строительных процессов и производственных операций, и приёмочный контроль строительно-монтажных работ, их оценка на соответствие и устранение дефектов, которые выявлены контролем.

В зависимости от охвата контролируемых параметров может применяться сплошной и (или) выборочный контроль.
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	Потребность в специалистах
	Необходимая специализация инспекторов по направлениям строительного контроля (технического надзора) на объектах капитального ремонта МКД: инспектор по строительству (общестроительным работам, в том числе инженер-геодезист); инспектор по электрике (электромонтажным и слаботочным работам,); инспектор по лифтам (контрольно-измерительным приборам и автоматике, охранно-пожарной сигнализации, видеонаблюдения, телемеханики), инспектор-технолог по сварке и монтажу трубопроводов (оборудования), а также их необходимое количество согласно программе технического надзора. Количество инспекторов и их специализация – ориентировочные и могут изменяться «Исполнителем» (в пределах установленного общего лимита трудозатрат) в зависимости от конкретной производственной ситуации на объектах капитального ремонта и соответствующей потребности в услугах строительного контроля и технического надзора.

Решение о конкретно необходимом на объектах капитального ремонта «Заказчика» количестве инспекторов строительного контроля и технического надзора и их специализации принимается руководством организации «Исполнителя», осуществляющей строительный контроль и технического надзора, в зависимости от организационно-технологических условий и специфики строительства объектов, с уведомления Заказчика.

Аттестационные допуски специалистов – инспекторов - не ниже 2 уровня.
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	Организация, контроль и управление СК
	Исполнитель (организация) строительного контроля и технического надзора должен иметь организационную структуру, которая позволяет обеспечить квалифицированное выполнение его технических функций, организовать и осуществить в нужные сроки, необходимый объем услуг (работ) по строительному контролю и техническому надзору надлежащей эффективности.

«Исполнитель» (организация) должен иметь в своей организационной структуре систему самоконтроля качества выполняемых услуг (работ) по строительному контролю и технического надзора, гарантирующую «Заказчику» качественное их выполнение в полном объеме договорных обязательств.

Исполнитель (организация) строительного контроля и технического надзора должен согласовать и документально оформить виды ответственности, структуру и порядок отчетности в организации, обеспечить контроль над правильным составлением и своевременным предоставлением установленной отчетности «Заказчику».
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	Требования к персоналу
	К работам по осуществлению строительного контроля и технического надзора допускаются лица, имеющие практический опыт работы прошедшие специальную подготовку и аттестованные в установленном порядке на право осуществления контроля качества и приемки отдельных видов и законченных этапов строительно-монтажных работ, а также конструктивных элементов, скрываемых при производстве последующих работ.

Специалисты строительного контроля и технического надзора должны иметь высшее строительное образование, с опытом работы по соответствующей специальности и отвечать квалификационным требования по занимаемой должности, а также опыт ведения СК за качеством работ на аналогичных проектах не менее 3-х (трех) лет.

Специалисты строительного контроля и технического надзора должны быть аттестованными на визуально-измерительный контроль не ниже 2-го уровня.

Специалисты строительного контроля и технического надзора, осуществляющие контроль за сварочными работами, должны иметь аттестацию на специалиста сварочного производства не ниже 2-го уровня.

Специалисты строительного контроля и технического надзора, осуществляющие контроль за деятельностью лабораторий неразрушающего контроля должны быть аттестованы по неразрушающему контролю на рентгенографический и ультразвуковой контроль не ниже 2-го уровня.

Специалисты, осуществляющие строительный контроль и технический надзор за качеством строительства, должны руководствоваться действующим законодательством, техническими регламентами, утвержденной проектной документацией, действующими нормами и правилами, руководящими документами Ростехнадзора.

Подразделения строительного контроля и технического надзора должны возглавляться лицами с высшим строительным образованием, имеющими подтвержденную квалификацию и опыт работы в данной области не менее 5 лет.
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	Техническое оснащение
	Подразделения строительного контроля и технического надзора на местах должны быть оснащены современными высокоэффективными и поверенными средствами контроля, приборами, средствами измерения, позволяющими проводить контроль качества всех видов выполненных работ.
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	Независимость и беспристрастность

организации по СК и ТН
	Независимость и беспристрастность персонала, непосредственно осуществляющего строительный контроль и технический надзор над качеством строительства на местах, обеспечивается выполнением следующих требований:

- орган независимого строительного контроля и его персонал на местах не должен участвовать в разработке, изготовлении, поставке, монтаже и ремонте или являться собственником, покупателем, потребителем изделий, оборудования или объектов, контроль за качеством строительства которых он осуществляет;

- независимый строительный контроль – представитель Заказчика: - не должен являться уполномоченным представителем любой из сторон, участвующих в строительстве подконтрольных объектов, - не должен участвовать в проектировании, изготовлении, поставках, монтаже, использовании или обслуживании подлежащих контролю изделий или их аналогов, принадлежащих конкурентам;

- персонал подразделений строительного контроля не должен подвергаться коммерческому, финансовому, административному или иному давлению, способному оказать влияние на результаты контроля;

следует применять такие процедуры контроля, которые не допускают влияния посторонних лиц или организаций на его результаты.
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	Отчётность организации по СК и ТН
	-предоставление ежесуточного, еженедельного накопительного отчета (по объектно),

- суточную строительную сводку,

- отчетную документацию, указанную в техническом задании (Приложение 2), – уполномоченному представителю «Заказчика» на подконтрольном объекте по форме, установленной Приложением к Договору.

- предоставление ежемесячного отчета – «исполнителем» в  (представителю «Заказчика»), ответственному за выполнение условий Договора; – документально за подписью уполномоченного руководителя - в трех экземплярах по форме, установленной Приложением к Договору, для проверки и учета «Заказчиком». Один экземпляр «Ежемесячного отчета» после проверки и учета «Заказчиком» возвращается «Исполнителю».

Заключения о готовности строительных подрядчиков к выполнению работ (в двух экз. – в течении двух дней после их оформления) по форме. Заключение СК и ТН о готовности строительно-монтажной организации к выполнению работ, по реализации проекта с констатацией по результатам проверки вывода СК и ТН «Не готов» немедленно (в день оформления заключения) сканированной копией в электронном виде должно быть направлено «Исполнителем» «Заказчику».

Для обеспечения сдачи-приемки и оплаты выполненных работ (услуг) по строительному контролю за отчетный период «Исполнитель» предоставляет «Заказчику» в установленном порядке полный комплект необходимых для этого документов: Акт сдачи-приёмки оказанных услуг (выполненных работ) по форме установленного образца (в двух экз. – один возвращается «Исполнителю»), счёт-фактура, иные документы, подтверждающие выполнение работ.
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	Срок предоставления гарантии качества
	Гарантийный срок на Услуги (капитального ремонта МКД, отдельного этапа ремонта МКД), по строительному контролю и техническому надзору, входящих в него конструктивных элементов, инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается не менее 24 месяцев от даты подписания Сторонами Акта приемки от «Подрядчика» (лица, осуществляющего ремонт) законченного ремонта и готового к эксплуатации объекта. Услуги по Строительному Контролю и Техническому надзору в гарантийный срок выполняются в соответствии с Договором.
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	Особые условия
	Наличие у организации свидетельства СРО на данный вид деятельности.


