

**ИЗВЕЩЕНИЕ**  
**О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ**  
**В ДОКУМЕНТАЦИЮ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ**  
(ЭА18в-2018, реестровый номер процедуры FKR29011800064 от 29.01.2018г.)

**на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных по адресам:**

**Смоленская область, г. Рославль, мкр. 17, д. 15;**

**Смоленская область, г. Рославль, мкр. 17, д. 14**

(далее соответственно – документация, извещение).

г. Смоленск

13.02.2017г.

Некоммерческая организация «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области» (далее – Региональный оператор) согласно п.130 Постановления Правительства №615 от 01.07.2016г. сообщает лицам, включенным в реестр квалифицированных подрядных организаций по итогам предварительного отбора и имеющим право участвовать по установленному предмету электронного аукциона и начальной (максимальной) цене договора, и прошедшим регистрацию на Единой электронной площадке (АО «Единая электронная торговая площадка»), о внесении изменений в документацию об электронном аукционе №ЭА18в-2018, реестровый номер процедуры FKR29011800064 от 29.01.2018г.

1. Настоящим извещаем о внесении следующих изменений в извещение:

1.1. Пункт 5 извещения «Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе» изложить в следующей редакции:

«25» февраля 2018 года 17 часов 00 минут (время московское)»

2.1. Пункт 6 извещения «Дата завершения срока рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе» изложить в следующей редакции:

«27» февраля 2018 года 17 часов 00 минут (время московское)»

3.1. Пункт 7 извещения «Дата проведения электронного аукциона» изложить в следующей редакции:

«02» марта 2018 года»

4.1. Пункт 9 извещения «Сроки выполнения работ (оказания услуг)» изложить в следующей редакции:

«Лот 1: Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Смоленская область, г. Рославль, мкр. 17, д. 15:

**- 85 рабочих дней с 2 апреля 2018 г. по 2 августа 2018 г., в том числе:**

1 этап 70 рабочих дней с 2 апреля 2018 г. по 12 июля 2018г. выполнение работ и передача документации в соответствии с п. 8.4 договора о проведении капитального ремонта;

2 этап 15 рабочих дней с 13 июля 2018 г. по 2 августа 2018 г. приемка работ Заказчиком и рабочей (приемочной) комиссией;

Лот 2: Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Смоленская область, г. Рославль, мкр. 17, д. 14:

**- 85 рабочих дней с 2 апреля 2018 г. по 2 августа 2018 г., в том числе:**

1 этап 70 рабочих дней с 2 апреля 2018 г. по 12 июля 2018г. выполнение работ и передача документации в соответствии с п. 8.4 договора о проведении капитального ремонта;

2 этап 15 рабочих дней с 13 июля 2018 г. по 2 августа 2018 г. приемка работ Заказчиком и рабочей (приемочной) комиссией.»

2. Настоящим извещаем о внесении следующих изменений в документацию об электронном аукционе:

2.1. Пункты 7, 8, 9 Раздела X «Информационная карта» изложить в следующей редакции:

№ п/п	Наименование	Информация
7	Срок подачи заявок на участие в электронном аукционе	<p>1. Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в электронном аукционе в любое время после размещения Извещения о проведении электронного аукциона до предусмотренных Документацией об электронном аукционе даты и времени окончания срока подачи заявок.</p> <p>2. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе: <b>«25» февраля 2018 года в 17 час. 00 мин.</b> (московское время).</p>
8	Дата завершения срока рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе	<b>«27» февраля 2018 года в 17 час. 00 мин.</b> (московское время).
9	Дата и время проведения электронного аукциона	<b>«02» марта 2018 года.</b> Время проведения электронного аукциона устанавливается оператором электронной площадки.

2.2. Пункт 12 Раздела X «Информационная карта» изложить в следующей редакции:

№ п/п	Наименование	Информация
12	Сроки выполнения работ (оказания услуг)	<p><b>Лот 1:</b> Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Смоленская область, г. Рославль, мкр. 17, д. 15: - <b>85 рабочих дней с 2 апреля 2018 г. по 2 августа 2018 г., в том числе:</b> 1 этап 70 рабочих дней с <b>2 апреля 2018 г. по 12 июля 2018г.</b> выполнение работ и передача документации в соответствии с п. 8.4 договора о проведении капитального ремонта; 2 этап 15 рабочих дней с <b>13 июля 2018 г. по 2 августа 2018 г.</b> приемка работ Заказчиком и рабочей (приемочной) комиссией;</p> <p><b>Лот 2:</b> Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Смоленская область, г. Рославль, мкр. 17, д. 14: - <b>85 рабочих дней с 2 апреля 2018 г. по 2 августа 2018 г., в том числе:</b> 1 этап 70 рабочих дней с <b>2 апреля 2018 г. по 12 июля 2018г.</b> выполнение работ и передача документации в соответствии с п. 8.4 договора о проведении капитального ремонта;</p>

		<b>2 этап 15 рабочих дней с 13 июля 2018 г. по 2 августа 2018 г.</b> приемка работ Заказчиком и рабочей (приемочной) комиссией
--	--	--

2.3. Приложение №2 «Техническое задание на выполнение работ (оказание услуг)» по Лоту №1, «Техническое задание на выполнение работ (оказание услуг)» Лоту №2 в составе документации изложить в новой редакции и разместить в процедуре электронного аукциона по вышеуказанным лотам на сайте оператора электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <https://www.roseltorg.ru/> и официальном сайте <https://kaprem.admin-smolensk.ru> в течение одного рабочего дня со дня принятия решения.

Остальные разделы документации о проведении электронного аукциона остаются без изменений.

Обращаем внимание всех заинтересованных участников электронного аукциона, что учет настоящих изменений при подготовке заявок на участие в электронном аукционе, обязателен.