УТВЕРЖДАЮ:

Директор НО «АР фонд капремонта МКД»

______________________Р.М.Пшигонов
«____» ____________________ 2018 г.
Укрупненный сметный расчет сметы расходов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных  домов: 

	Наименование (вид работ)
	Ед.

Изм.
	Объем работ
	Предельная стоимость (не более )(руб)
	Укрупненная сметная стоимость по виду работ (руб)



	
	
	
	
	Лимит финансирования капитального ремонта
	Разработка проектно-сметной документации по капремонту (руб
	проверка достоверности определения стоимости капремонта (руб)

	Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома: г.Майкоп, ул.Депутатская,6
	М2
	1728,0
	2000,0
	1162500,00
	67500,00
	20000,00

	Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома: г.Майкоп, ул.Депутатская,8,а


	М2
	880,0
	2300,00
	1260400,00
	39600,00
	20000,00

	Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома: г.Майкоп, ул.Димитрова,3


	М2
	1632
	2300,00
	2017000,00
	63000,00
	20000,00

	Капитальный ремонт крыши , установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления многоквартирного дома: г.Майкоп, ул.Димитрова,16


	М2


	840
	2300,00
	1299500,00
	40500,00
	20000,00

	
	1 уз
	2

 (гвс, отопление)
	-
	504100,00
	15900,00
	

	Капитальный ремонт крыши , установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления многоквартирного дома: г.Майкоп, ул.Димитрова,18
	М2
	430
	2300,0
	605182,5
	20000,00


	20000,00

	
	1 уз
	2

 (гвс, отопление)
	-
	504100,00
	15900,00
	

	Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома: г.Майкоп, ул.Пионерская,411
	М2
	1469,0
	2300,0
	2114000,00
	66000,00
	20000,00

	Итого по МКД
	328400,00
	120000,00

	Итого НМЦК:
	448 400,00


В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 28.12.2017 года № 248 «О внесении изменений в краткосрочный план реализации республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2017 -2019 года 

Предельная стоимость на разработку проектной -сметной документации на проведение работ по капремонту общего имущества составляет не более 10% от общей стоимости капремонта

Проведение государственной экспертизы проектной документации, проверки достоверности определения стоимости капремонта - не более 5% от общей стоимости капремонта.

Согласовано:

Главный инженер НО «АР фонд капремонта МКД»               Б.Б.Иванов

Начальник отдела внутреннего контроля и аудита                Е.А.Иванова

