Просим разъяснить:
1. В Разделе 3 Задание на проектирование «Техническое задание на выполнение работ по проектированию капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов» в п. 16 предусмотрено «Заключение по результатам технического обследования необходимо согласовывать …». Заключение по результатам обследования является экспертным мнением проектной организации и отражает состояние МКД.
А) Просим разъяснить на предмет чего требуется согласование Заключение по результатам обследования, если обследование относится к саморегулируемой области, и из всех участников только проектная организация является специализированной, при этом, у согласующих инстанций нет возможности и допуска к выполнению такого вида работ.
Б) Просим предоставить нормативно-правовое обоснование требований Заказчика по согласованию Заключения с: - с лицом, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты; - с администрацией муниципального образования; - с управляющей компанией. Имеется ли возможность
В) Просим разъяснить порядок проведении согласования Заключения с указанием:
- порядка первоочередности согласующих лиц;
- сроков ответа согласующих лиц;
- сроков предоставления замечаний согласующих лиц;
- сроков подготовки ответа на замечания
Г) Просим предоставить типовую форму, по которой требуется предоставить согласованное Заключение, которое устроить Заказчика.

2. Согласно Задания на проектирование п. 16 «До начала проектирования дефектную ведомость согласовать с заказчиком», а также «на основании принятых решений по объёму ремонта, подготовить дефектную ведомость с необходимыми видами и объёмами работ».

Просим разъяснить, как до начала проектирования дефектную ведомость согласовать с заказчиком, если данная ведомость является результатом разработки проектной документации.

3. В нарушение Решения по жалобе №32 от 28.07.2015 года, Решения по жалобе от 02.07.2015, решения по делу №35 от 22.06.2015 года, выданное Управлением Федеральной антимонопольной службы по Брянской области, в п. 16 «Особые условия», а также в п. 16 Особые условия предусмотрена обязанность Подрядчика по составлению дефектной ведомости и ее согласования с управляющей компанией, органом местного самоуправления, лицом, которое от имени собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты.

Просим исключить требование по составлению дефектной ведомости и ее согласование, как незаконное, из Конкурсной документации.

4. Согласно п. 4.5 Проекта Договора «Заказчик не возмещает подрядчику дополнительные расходы, вызванные изменением исходных данных для выполнения проектных и изыскательских работ вследствие обстоятельств, не зависящих от подрядчика.», к исходным данным отнесен Краткосрочный (2018  год)  план реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области» (2014 - 2043 годы).
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5. В Разделе 3 Задание на проектирование «Техническое задание на выполнение работ по проектированию капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов» в п. 13 «Качественные и количественные характеристики выполняемых работ» предусмотрено требование: «Наличие необходимости организованного водоотведения – обосновать. Обоснование указать в проекте.».
Просим разъяснить данное положение, так как п. 9.1 СП 17.13333-2011 для удаления воды с кровель предусматривается внутренний или наружный организованный водоотвод. 
Просим разъяснить требуется ли предусмотреть проектом организованный водоотвод с крыш 1-2-этажных зданий при условии устройств козырьков над входами.
6. Согласно п. 9.14 СП 17.13333-2011 Для предотвращения образования ледяных пробок и сосулек в водосточной системе кровли, а также скопления снега и наледей в водоотводящих желобах и на карнизном участке следует предусматривать установку на кровле кабельной системы противообледенения.
Просим разъяснить требуется ли в проекте предусматреть установку на кровле кабельной системы противообледенения?
7. Согласно Технического задания «Сметная стоимость работ не должна превышать предельные расчетные стоимости, указанные в краткосрочном плане 2018 г.»
Просим разъяснить порядок взаимодействия, если сметная стоимость работ по проекту превысит предельные расчетные стоимости, указанные в краткосрочном плане 2018 г

