ПРОЕКТ 2017 г.
Договор подряда № ___

на выполнение работ по капитальному ремонту

общего имущества в многоквартирном доме

г. Ханты-Мансийск                                                                                                            «____»____________ 2017г.

           Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов, в лице _________________________, действующего на основании________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик»,                         с одной стороны, и                                      

_____________________________, в лице ________________________________, действующего                           на основании _________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», 
руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме  и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» ,
в целях проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и реализации Программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.12.2013 № 568-п,                

 на основании протокола № __________ от _______________ заключили настоящий Договор                                  о нижеследующем.
1. Предмет Договора      
1.1. По настоящему Договору Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство                           в соответствии с проектной документацией (Приложение № 1 к настоящему договору), выполнить работы  по капитальному ремонту общего имущества (далее-работы) в многоквартирном доме, расположенном в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре по адресу: _____________________(далее по тексту – Объект), сдать выполненные работы Заказчику в порядке и в сроки, установленные Договором, а также   выполнить иные, неразрывно связанные  с капитальным ремонтом Объекта работы.

1.2. При исполнении настоящего Договора не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по договору вследствие реорганизации юридического лица в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

2. Сроки выполнения работ
2.1.  Календарные сроки начала и окончания выполнения работ по капитальному ремонту конструктивных элементов и/или внутридомовых инженерных систем, оборудования Объекта определяются Графиком производства работ, являющимся Приложением № 2 к Договору.
2.2. Фактической датой окончания работ по капитальному ремонту конструктивных элементов и/или внутридомовых инженерных систем, оборудования Объекта является дата подписания комиссией Акта приемки выполненных работ. 
2.3. Сроки выполнения работ, установленные Графиком производства работ, не могут изменяться                     в ходе исполнения настоящего Договора, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.4. и 12.3. настоящего Договора.

2.4. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, предусмотренные Договором, при этом Подрядчик не вправе требовать увеличения цены Договора. 

3. Цена Договора и порядок расчетов

3.1. Цена настоящего Договора определена на основании цены, предложенной участником электронного аукциона и составляет _______ (_______________) руб.,  в том числе НДС 18% – _______________ руб. (НДС не облагается в соответствии с п. ___ ст. ____ Налогового кодекса Российской Федерации).
Источники финансирования: _________________________________________.

3.2. Цена Договора включает все затраты Подрядчика, так или иначе связанные с выполнением комплекса работ на Объекте, в том числе:

 - затраты на производство строительно-монтажных работ с учетом стоимости материалов, конструкций, изделий, систем и оборудования;

 - затраты, связанные с мобилизацией строительной техники и персонала Подрядчика, доставкой материалов, изделий, конструкций и оборудования, необходимых для начала производства работ, и их демобилизацией после окончания работ или в случае прекращения действия настоящего Договора;

 - затраты, связанные с обеспечением Подрядчика электроэнергией, теплом, водой бытовой                       и питьевой, водоотведения, связью и иными ресурсами, необходимыми и достаточными для производства работ на Объекте;

- затраты на вывоз мусора и утилизацию отходов, транспортные расходы, содержание и уборку строительной площадки;

- оплату налогов, сборов и других платежей, предусмотренных действующим законодательством РФ            и Договором;

- затраты, связанные с получением Подрядчиком всех свидетельств, разрешений, допусков, необходимых для выполнения им обязательств по Договору;

         - затраты, связанные с лабораторными заключениями и испытаниями, выполнение которых необходимо для подтверждения качества выполненных работ;

- иные затраты, напрямую или косвенно связанные с выполнением работ, предусмотренных Договором.

              3.3. Выплата Подрядчику аванса по Договору не производится. 
3.4. Оплата выполненных Подрядчиком и принятых комиссией работ производится в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ (по форме № КС-2), справки о стоимости выполненных работ (по форме № КС-3), при наличии подписанного комиссией Акта приемки выполненных работ. 

3.5. Заказчик вправе оплатить выполненные и принятые комиссией работы по капитальному ремонту конструктивного элемента и/или внутридомовой инженерной системы, оборудования Объекта при условии, если результат работ может эксплуатироваться независимо от окончания работ по капитальному ремонту остальных конструктивных элементов и/или внутридомовых инженерных систем, оборудования Объекта. 

3.6. Оплата работ по Договору производится Заказчиком в рублях путем перечисления безналичных денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в разделе 18 настоящего Договора. 
3.7. Общая сумма денежных средств, подлежащих оплате Подрядчику по Договору, определяется исходя из фактического объема работ, выполненных на Объекте и принятых Заказчиком по Акту приемки выполненных работ, подписанному комиссией. 
3.8.  Цена договора, указанная в п. 3.1.  может быть увеличена по соглашению сторон в ходе                            его исполнения, но не более чем на 10 процентов в связи с пропорциональным увеличением объема работ.                    
3.9.  Цена договора, указанная в пункте 3.1. может быть снижена по соглашению сторон                                  при уменьшении предусмотренного Договором объема работ. 
4. Права и обязанности Заказчика

4.1. Заказчик обязан:

 4.1.1. Перед началом выполнения работ произвести фотофиксацию (обзорную съемку) конструктивных элементов и/или внутридомовых инженерных систем, оборудования Объекта. Фотографии (снимки) конструктивных элементов и/или внутридомовых инженерных систем, оборудования Объекта должны содержать дату и время съемки.
4.1.2. Обеспечить контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков выполнения работ, объемам, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, изделий, конструкций                              и оборудования, их соответствием проектной документации, условиям Договора и требованиям действующего законодательства Российской Федерации (строительных норм и правил, технических регламентов, стандартов                      и пр.).   Количество проверок и сроки их проведения определяются Заказчиком самостоятельно.

4.1.3.   Обеспечить строительный контроль за выполнением работ на Объекте. 
4.1.4.  Уведомить Подрядчика о привлечении третьих лиц для осуществления строительного контроля за выполнением работ на Объекте. 

4.1.5. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями настоящего Договора, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков (дефектов)                                        в работах, устанавливать сроки устранения недостатков (дефектов).

 4.1.6. Создать комиссию по приемке выполненных работ и организовать совместно с Подрядчиком работу данной комиссии.

4.1.7. Обеспечить приемку выполненных Подрядчиком работ в порядке и сроки, определенные Договором. 
4.1.8. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором.

              4.2. Заказчик вправе:

4.2.1. Давать Подрядчику обязательные для исполнения указания относительно способа                             и порядка выполнения работ в рамках, не противоречащих Договору, проектной документации                                        и действующему законодательству Российской Федерации, не вмешиваясь при этом в хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.2.2. Без получения согласия Подрядчика передавать свои права и обязанности в части строительного контроля за выполнением работ на Объекте третьему лицу по отдельному договору.

4.2.3. Требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленной исполнительной                 и технической документации.

4.2.4. Требовать от Подрядчика приостановки работ полностью либо в части. Требование                                    о приостановке работ по настоящему Договору предъявляется Подрядчику в письменной форме с указанием причин и сроков приостановки. 
4.2.5. При обнаружении недостатков (дефектов) в выполненных работах назначить проведение экспертизы, лабораторных испытаний и исследований с отнесением расходов на счет Подрядчика.
4.2.6. Запрашивать информацию (в том числе в виде письменного отчета) о ходе и состоянии исполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств по Договору.

4.2.7. В случае неисполнения Подрядчиком обязанности по надлежащему содержанию строительной площадки и освобождению ее после завершения работ Заказчик, вправе привлечь третьих лиц для выполнения работ и мероприятий, обеспечивающих освобождение строительной площадки с отнесением расходов на счет Подрядчика. 

4.2.8. В случае не устранения Подрядчиком в установленный Заказчиком срок недостатков                   (дефектов) в выполненных работах, вызванных действиями Подрядчика или привлеченных им лиц при выполнении работ по Договору,  привлечь для их устранения третьих лиц с отнесением понесенных расходов и убытков на счет Подрядчика.
    4.2.9. Требовать от Подрядчика возмещения понесенных расходов за проведение экспертизы, лабораторных испытаний и исследований, а также упущенной выгоды, в случае если будет доказано, что недостатки (дефекты) в выполненных работах возникли по вине Подрядчика.
4.2.10. По согласованию с Подрядчиком в процессе выполнения работ на Объекте, в целях конкретизации применяемого оборудования или материалов согласовать изменения в проектную документацию при условии, что эти изменения не меняют характера предусмотренных в Договоре работ,                     не влияют на качество работ и характеристики надежности и безопасности Объекта, а также не ведут                               к увеличению стоимости работ.
4.2.11. Досрочно принять работы в соответствии с условиями настоящего Договора.

    4.3. Заказчик имеет иные права и обязанности, предусмотренные настоящим Договором                                                       и законодательством Российской Федерации.

5. Права и обязанности Подрядчика

5.1. Подрядчик обязан:

5.1.1. Выполнить работы по Договору в соответствии с проектной документацией, строительными нормами и правилами, стандартами, правилами техники безопасности, охраны труда, антитеррористическими мероприятиями, правилами пожарной безопасности, техническими регламентами, а также иными нормативно-правовыми документами, действующими на территории Российской Федерации. 
Любые отклонения от условий Договора, проектной документации, требований Заказчика, либо лица, осуществляющего строительный контроль за выполнением работ на Объекте, в том числе не влияющие на технологию и качество работ, Подрядчик обязан предварительно письменно согласовать с Заказчиком.

5.1.2. Обеспечить доступ на Объект Заказчику, а также лицу, осуществляющему строительный контроль за выполнением работ на данном Объекте.
5.1.3. Своими силами и средствами обеспечить получение всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и допусков на право производства работ, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе разрешений и согласований, связанных с использованием иностранной рабочей силы.  
5.1.4. При производстве работ обеспечить выполнение мероприятий по технике безопасности, пожарной и промышленной безопасности, промышленной санитарии, охране окружающей среды, соблюдения техники безопасности по эксплуатации электрооборудования, техники и механизмов. Обеспечить режим труда в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами, направленными на защиту тишины и покоя граждан, проживающих в многоквартирных домах в которых выполняются работы по капитальному ремонту общего имущества.
Обеспечить организацию работ на Объекте в соответствии с Правилами благоустройства и озеленения муниципального образования, утвержденными решением уполномоченного органа местного самоуправления,       и требования в области порядка и безопасности.

5.1.5. Обеспечить Объект капитального ремонта необходимыми материально-техническими ресурсами, строительной техникой и инструментами. В счет цены Договора Подрядчик самостоятельно обеспечивает их приобретение, доставку, разгрузку и хранение, а также их сохранность.

Все используемые при производстве работ на Объекте материалы, изделия, конструкции                                      и оборудование должны соответствовать проектной документации, быть надлежащего качества, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

5.1.6. В течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания настоящего Договора, разместить на фасаде Объекта информационный стенд, содержащий следующую информацию о Заказчике и Подрядчике: юридический и почтовый адрес, а также контактные телефоны, официальный электронный адрес, а также наименование конструктивных элементов и/или внутридомовых инженерных систем, оборудования Объекта, подлежащего капитальному ремонту,  сроки начала и окончания работ на Объекте, в соответствии с шаблоном, размещенным на официальном сайте Заказчика в сети Интернет: www.kapremontugra.ru.

5.1.7. Приступать к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и/или лицом, привлеченным Заказчиком для осуществления строительного контроля за ведением работ                        на Объекте и составления актов освидетельствования этих работ.

Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика в случае и/или лица, привлеченного Заказчиком для осуществления строительного контроля за ведением работ   на Объекте, Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, и/или лица, привлеченного Заказчиком для осуществления строительного контроля за ведением работ   на Объекте, а затем восстановить ее за свой счет. При этом ответственность за нарушение сроков производства работ Подрядчик несет в полном объеме в соответствии с условиями Договора.

5.1.8. Обеспечивать своевременное ведение и хранение исполнительной и технической документации по Объекту, вести журнал производства работ, в котором отражается технологическая последовательность, сроки, объемы, качество выполнения и условия производства работ, а также журнал входного контроля качества поступающих конструкций, изделий и материалов, предоставлять их по требованию Заказчика. 
 5.1.9. Выполнять требования, предъявляемые Заказчиком при осуществлении контроля за ходом выполнения и качеством работ.

5.1.10. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний в письменной форме приостановить работы при обнаружении:

- недостатков  в проектной документации;

- возможных неблагоприятных для собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме и /или Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работ;

- скрытых работ, не предусмотренных проектной документацией, которые заранее невозможно было предусмотреть, но выполнение которых необходимо для дальнейшей нормальной эксплуатации Объекта;

- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих качеству результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок, установленный Договором.
5.1.11. По окончанию всего комплекса работ на Объекте, предусмотренного проектной документацией, в течение 3-х календарных дней вывезти с территории Объекта принадлежащие Подрядчику строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, временные здания и сооружения и другое имущество. 
5.1.12.  В течении 3-х календарных дней, до даты приемки выполненных работ, вывезти с территории Объекта строительный мусор, образовавшийся в процессе проведения работ с восстановлением нарушенной зоны и выполнением восстановительных работ по благоустройству за счет собственных средств.

В случае большого (в нарушение санитарных норм и правил, Правил благоустройства муниципального образования) скопления мусора в процессе выполнения работ убирать его незамедлительно.

5.1.13. Обеспечить:

- своевременное безвозмездное устранение недостатков (дефектов), выявленных в ходе строительного контроля, при приемке работ и/или в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта;

- бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации Объекта в течение гарантийного срока.

5.1.14. Самостоятельно, либо с привлечением организации, осуществляющей управление многоквартирным домом, обеспечить себе доступ в любое помещение Объекта с целью выполнения предусмотренных Договором работ и выполнения иных условий Договора, самостоятельно решать вопросы                 с собственниками помещений в многоквартирном доме при проведении работ в помещении собственника.

5.1.15.  Обеспечить демонтаж приборов учета в присутствии представителей управляющей (обслуживающей) организации и ресурсоснабжающей организации с составлением акта, в котором фиксируются показатели прибора учета на момент демонтажа.  После монтажа общедомовых приборов учета до подключения энергоносителя, обеспечить прибытие управляющей (обслуживающей) организации                                и ресурсоснабжающей организации для опломбирования общедомовых приборов учета.

5.1.16. В случае необходимости не менее чем за 5 (пять) календарных дней до даты начала выполнения работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем или оборудования Объекта, направить письменное уведомление управляющей или обслуживающей организации, организациям, предоставляющим коммунальные услуги, о необходимости приостановки подачи коммунальных услуг (ресурсов) на Объект или приостановке работы оборудования Объекта для выполнения работ.

5.1.17. В течение 5 (пяти) календарных дней с даты поступления запроса Заказчика (или в срок, установленный в запросе) предоставить информацию (в том числе в виде письменного отчета) о ходе                             и состоянии исполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств по Договору. 

5.1.18. Обеспечить совместно с Заказчиком работу комиссии по приемке выполненных работ.

5.1.19. При сдаче работ сообщить Сторонам настоящего Договора о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных для Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.
2.1.20. Произвести фотофиксацию (обзорную съемку) конструктивных элементов и/или внутридомовых инженерных систем, оборудования Объекта, подлежащего сдаче. Фотографии (снимки) конструктивных элементов и/или внутридомовых инженерных систем, оборудования Объекта должны содержать дату и время съемки.
5.1.21. Самостоятельно нести ответственность за ущерб, причиненный третьим лицам, в том числе собственникам помещений в многоквартирном доме, вследствие выполнения Подрядчиком или привлеченными им лицами при выполнении работ по Договору, включая случаи травм или иные несчастные случаи. 

В добровольном порядке возместить ущерб в полном объеме в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации с приложением документов об отсутствии претензий                                   от собственников помещений или третьих лиц, пострадавших от действий Подрядчика или привлеченных им лиц.

5.1.22. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором.

5.2. Подрядчик вправе:

5.2.1. Получить оплату за выполненные качественно и в срок работы, предусмотренные Договором,                    в соответствии с условиями Договора.

5.2.2. Требовать от Заказчика соблюдения своих обязательств по Договору.

5.3. Подрядчик имеет иные права и обязанности, определенные Договором и законодательством Российской Федерации.

6. Привлечение субподрядчиков

             6.1. Подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Договору третьих лиц (субподрядные организации), соответствующих требованиям законодательства.

              6.2. Подрядчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств                    по Договору привлеченными им к выполнению работ субподрядными организациями, а также за наличие                      у привлеченных субподрядных организаций свидетельств о допуске к работам, необходимых для выполнения работ в рамках Договора. 

7. Скрытые работы
7.1. Скрытые работы подлежат приемке перед производством последующих работ. Подрядчик письменно не позднее, чем за 5 (пять) дней до начала приемки уведомляет Заказчика и/или лицо, привлеченное Заказчиком для осуществления строительного контроля за ведением работ на Объекте, о необходимости проведения приемки выполненных работ, подлежащих скрытию.

Готовность принимаемых скрытых работ подтверждается оформлением акта скрытых работ, подписанного Заказчиком и/или лицом, привлеченным Заказчиком для осуществления строительного контроля за выполнением работ на Объекте и Подрядчиком. 

В случае если будут обнаружены ненадлежащим образом выполненные работы, подлежащие закрытию, закрытие работ осуществляется Подрядчиком после устранения замечаний на основании письменного разрешения Заказчика и/или лица, привлеченного Заказчиком для осуществления строительного контроля за выполнением работ на Объекте, за исключением случаев неявки на Объект представителя Заказчика и/или лица, привлеченного Заказчиком для осуществления строительного контроля за выполнением работ на Объекте.

7.2. В случаях если закрытие скрытых работ произведено без оформления акта на скрытые работы,                     а Заказчик  и/или лицо, привлеченное Заказчиком для осуществления строительного контроля за выполнением работ на Объекте не были информированы или информированы с опозданием, Подрядчик по указанию Заказчика и/или лица, привлеченного Заказчиком для осуществления строительного контроля за выполнением работ на Объекте должен за свой счет и своими силами открыть, а затем восстановить данную часть скрытых и последующих работ. 

Если надлежащим образом уведомленный Заказчик и/или лицо, привлеченное Заказчиком для осуществления строительного контроля за выполнением работ на Объекте, не явится к указанному сроку проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, Подрядчик составляет односторонний акт и считает работы принятыми, при этом ответственность за качество выполненных работ с Подрядчика не снимается. 
8. Порядок сдачи и приемки выполненных работ
8.1. Приемка результатов завершенных работ по капитальному ремонту конструктивных элементов и/или внутридомовых инженерных систем или оборудования Объекта осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.
8.2. Приемка работ на Объекте производится после выполнения Подрядчиком всего объема работ, предусмотренного проектной документацией для конструктивного элемента и/или внутридомовой инженерной системы, оборудования Объекта, подлежащего сдаче, а также после устранения всех недостатков (дефектов) выявленных комиссией в ходе приемки работ.
8.3. Подрядчик обязан письменно, в срок не позднее чем за 5 (пяти) рабочих дней до даты планируемого завершения работ на Объекте уведомить Заказчика о планируемой дате завершения работ                      и готовности их к сдаче, предоставив Заказчику комплект исполнительной и технической документации. 
8.4. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения уведомления и документации, предусмотренной п. 8.3. Договора проводит ее проверку. 
8.5. При отсутствии замечаний к документации, предусмотренной п. 8.3. Договора Заказчик создает комиссию по приемке работ, письменно уведомив всех членов комиссии о дате приемки работ на Объекте. 

8.6. При наличии замечаний к документации, предусмотренной п. 8.3. Договора, Заказчик направляет Подрядчику требование об устранении данных замечаний, установив срок их устранения. 
 После устранения замечаний, предусмотренных данным пунктом Договора и представлении Подрядчиком исправленного комплекта исполнительной и технической документации Заказчик, в течении 5 (пяти) рабочих дней с даты представления исправленной документации, создает комиссию   по приемке работ, письменно уведомив всех членов комиссии о дате приемки работ на Объекте.  
   8.8. При отсутствии недостатков (дефектов) в объеме и качестве выполненных работ комиссия составляет и подписывает Акт приемки выполненных работ в 4-х экз.

               8.9.  При наличии недостатков (дефектов) в объеме и качестве выполненных работ комиссия составляется акт, в котором фиксируется перечень недостатков (дефектов) и сроки их устранения. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки (дефекты) своими силами и за свой счет в сроки, указанные                   в акте. 
               8.10. После устранения недостатков (дефектов), отраженных в акте, подписанном комиссией, Подрядчик уведомляет об этом Заказчика. Заказчик повторно создает комиссию по приемке выполненных работ, письменно уведомив всех членов комиссии о дате приемки работ на Объекте.
8.11. Не позднее 3-х (трех) рабочих дней с даты подписания комиссией Акта приемки выполненных работ Подрядчик направляет Заказчику следующие документы:

-  акт о приемке выполненных работ (по форме № КС-2) в 3 (трех) экз.;

-  справку о стоимости выполненных работ (по форме № КС-3) в 3 (трех) экз.;

-  комплект исполнительной и технической документации в 3 (трех) экз.;
-  журнал производства работ;
- фотографии (снимки) конструктивных элементов и/или внутридомовых инженерных систем, оборудования Объекта - на электронном носителе в 1 экз.
Акт о приемке выполненных работ (по форме № 2) должен быть подписан лицом, осуществляющим строительный контроль и содержать формулировку «Качество и физический объем выполненных работ подтверждаю». 
8.12. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения документов, указанных   в п. 8.11. Договора, проводит их проверку, подписывает, в случае отсутствия замечаний либо после устранения замечаний и осуществляет оплату выполненных работ, в порядке, предусмотренном настоящим Договорам.

8.14. Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных работ в случае обнаружения недостатков (дефектов), которые исключают возможность дальнейшего использования (эксплуатации) Объекта и не могут быть устранены Подрядчиком.

   8.15.Заказчик, принявшие работу без проверки, не лишаются права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки.

9. Гарантии качества работ
9.1 Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком                                       или привлеченными им к выполнению работ третьими лицами, а также на все применяемые им для выполнения работ материалы, изделия, конструкции и оборудование.

9.2. Подрядчик гарантирует:

а) наличие у себя всех допусков и разрешений, необходимых для выполнения работ                                    в соответствии с Договором;

б) соответствие качества всех выполненных на Объекте работ проектной документации                                       и действующим на территории Российской Федерации нормам и правилам;

в) возможность безаварийной эксплуатации Объекта на протяжении гарантийного срока, при правильной эксплуатации конструктивных элементов и оборудования Объекта;

г) бесперебойное функционирование инженерных систем, оборудования Объекта смонтированных Подрядчиком, при эксплуатации Объекта в период гарантийного срока;

д) соответствие применяемых им материалов, изделий, конструкций и оборудования проектной документации, их надлежащее качество и наличие сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их качество;

е) своевременное устранение за свой счет недостатков (дефектов), выявленных как в процессе производства работ на Объекте, так и в период гарантийного срока.

9.3. Гарантийный срок на выполненные работы по капитальному ремонту общего имущества                         на Объекте начинается с даты подписания комиссией Акта приемки выполненных работ и составляет 5 (пять) лет.

9.4. Если в течении гарантийного срока на Объекте возникнет:

- аварийная ситуации, требующей незамедлительного реагирования (выход из строя отдельного оборудования, устройств, системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, том числе в отдельно взятых помещениях Объекта), которая является следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком (его поставщиками) принятых им на себя обязательств по настоящему Договору, ведущая к угрозе жизни и здоровью физических лиц и (или) убыткам физических и/или юридических лиц, Подрядчик обязан возместить третьим лицам расходы, понесенные ими при ликвидации данной аварийной ситуации;
- иные недостатки (дефекты), которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком (его поставщиками) принятых на себя обязательств, в том числе будут обнаружены материалы, которые                      не соответствуют сертификатам качества или требованиям Договора, Заказчик письменно извещает об этом Подрядчика. Подрядчик направляет своего представителя не позднее 3 (трех) календарных дней с даты получения извещения. Представители Сторон составляют акт о недостатках (дефектах), фиксирующий недостатки и согласовывают порядок и сроки их устранения. 
9.5.  В случае если Подрядчик отказался от составления и (или) подписания акта о недостатках (дефектах) Заказчик составляет односторонний акт и привлекает третьих лиц для устранения недостатков (дефектов) с отнесением понесенных расходов и убытков на счет Подрядчика.

9.6. В случае если Подрядчик после подписания акта об устранении недостатков (дефектов) Сторонами не обеспечивает устранение выявленных недостатков (дефектов) в сроки, установленные в акте о недостатках (дефектах), Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ третьих лиц с отнесением понесенных расходов и убытков на счет Подрядчика.

9.7. Подрядчик не несет ответственности за выявленные в течение гарантийного срока недостатки (дефекты), если они произошли вследствие ненадлежащей эксплуатации Объекта или вызваны действиями третьих лиц.
9.8. Гарантийный срок на выполненные работы продлевается на период устранения недостатков (дефектов).

10. Обеспечение исполнения Договора
10.1.  Исполнение настоящего Договора обеспечивается:

а) банковской гарантией, выданной банком, включенным в перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения, предусмотренный Налоговым кодексом Российской Федерации (далее - банковская гарантия);

б) обеспечительным платежом.

10.2. Способ обеспечения исполнения Договора определяется участником электронного аукциона,                      с которым заключается такой договор, самостоятельно из способов, предусмотренных пунктом 10.1. настоящего Договора. 
10.3. Обеспечение исполнения Договора предоставляется Заказчику до заключения Договора. 
Размер обеспечения исполнения Договора установлен в размере ________% от начальной (максимальной) цены Договора, что составляет ____________ (________________) рублей ______________ копеек.
10.4. Банковская гарантия.

10.4.1. Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка (далее - гарант), на условиях, определенных гражданским законодательством, и должна соответствовать следующим требованиям:

а) быть безотзывной;

б) максимальное отношение совокупной суммы кредитных требований банка к одному заемщику или группе связанных заемщиков к собственным средствам (капиталам) банка не должно превышать 25 процентов, установленных Инструкцией Центрального Банка Российской Федерации;

в) банковская гарантия должна быть выдана банком, имеющим действующую лицензию Центрального Банка Российской Федерации;

г) требование к банковской гарантии может быть предъявлено гаранту для выплаты суммы обеспечения исполнения обязательств по решению Заказчика в случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору, а также в случае расторжения Договора;

д) срок действия банковской гарантии должен превышать срок выполнения работ по Договору                    не менее чем на 90 календарных дней.

10.4.2. В банковской гарантии должно быть указано:

а) дата выдачи, принципал, бенефициар, гарант, основное обязательство, исполнение по которому обеспечивается гарантией, денежная сумма, подлежащая выплате, или порядок ее определения, срок действия гарантии, обстоятельства, при наступлении которых должна быть выплачена сумма гарантии;

б) право Заказчика представлять письменное требование к уплате денежной суммы и (или) ее части по банковской гарантии в случае неисполнения и (или) в случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств, обеспеченных банковской гарантией;

в) право Заказчика на передачу права требования к банковской гарантии при перемене Заказчика                             в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об это гаранта;

г) условие о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежной суммы гарантом                                   по банковской гарантии, несет гарант;

д) перечень документов, представляемых Заказчиком банку одновременно с требованием                                    к осуществлению уплаты денежной суммы по банковской гарантии - расчет суммы, включаемой в требование                  к банковской гарантии;

е) сумма банковской гарантии должна быть равна сумме обеспечения исполнения обязательств                             по Договору, указанной в извещении о проведении электронного аукциона (в российских рублях);

ж) безусловное право Заказчика на истребование суммы банковской гарантии полностью или частично                    в случае неисполнения, и (или) в случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору в предусмотренные сроки, и (или) в случае расторжения Договора;

з) платеж по банковской гарантии должен быть осуществлен гарантом в течение 5 банковских дней после поступления требования бенефициара;

и) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет Заказчику;

к) обязанность гаранта уплатить бенефициару неустойку за просрочку исполнения обязательств по банковской гарантии в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день допущенной просрочки;

л) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора банковской гарантии по обязательствам принципала, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения Договора.

10.4.3. Банковская гарантия может содержать условие об уменьшении или увеличении суммы гарантии при наступлении определенного срока или определенного события.

10.4.4. Изменения, вносимые в настоящий Договор, не освобождают гаранта от исполнения обязательств по банковской гарантии.

10.4.5. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением обязательств по банковской гарантии, должны разрешаться в судебном порядке.

10.4.6. Недопустимо включение в банковскую гарантию:

а) положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования к платежу по банковской гарантии в случае непредставления гаранту бенефициаром уведомления о нарушении принципалом условий Договора или расторжении Договора;

б) требований к предоставлению бенефициаром гаранту отчета об исполнении Договора.

10.4.7. Основанием для отказа в принятии банковской гарантии Заказчиком является:

а) отсутствие сведений о банке на официальном сайте Центрального Банка Российской Федерации в сети "Интернет";

б) наличие информации об отзыве лицензии у банка на официальном сайте Центрального Банка Российской Федерации в сети "Интернет";

в) получение уведомления от банка о неподтверждении факта выдачи представленной банковской гарантии и (или) неподтверждении ее существенных условий (суммы, даты выдачи и срока действия, сведений о договоре, принципале и прочих условиях), предусмотренных пунктом 10.4. настоящего Договора;

г) несоответствие размера представленной банковской гарантии капиталу банка, сведения о котором размещены на официальном сайте Центрального Банка Российской Федерации в сети "Интернет", с учетом максимально допустимого числового значения норматива максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков, установленного в качестве обязательного норматива Центральным Банком Российской Федерации;

д) отсутствие информации о банковской гарантии в реестре банковских гарантий;

е) несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении о проведении электронного аукциона, документации об электронном аукционе, проекте договора.

10.4.8. В случае отказа в принятии банковской гарантии Заказчик, в течении 5 рабочих дней со дня ее поступления, информирует в письменной форме об этом лицо, предоставившее банковскую гарантию,                 с указанием причин, послуживших основанием для отказа.

10.4.9. Банковская гарантия, предоставляемая участником электронного аукциона в качестве обеспечения исполнения настоящего Договора, информация о ней и документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, должны быть включены в реестр банковских гарантий.                            Такая информация и документы должны быть подписаны усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка. В течение одного рабочего дня после включения таких информации и документов в реестр банковских гарантий банк направляет принципалу выписку из реестра банковских гарантий.

  10.4.10. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты отзыва лицензии на осуществление банковских операций, банкротстве или ликвидации банка, выдавшего банковскую гарантию для обеспечения исполнения настоящего Договора, Подрядчик обязан представить Заказчику банковскую гарантию, выданную иным банком, или внести обеспечительный платеж, в порядке, предусмотренном разделом 10 Договора.   

    10.5. Обеспечительный платеж.

10.5.1.  Обеспечение исполнения настоящего Договора производится путем перечисления денежных средств на счет Заказчика по следующим реквизитам:

Получатель: Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов

               Реквизиты банка: Филиал «Западно-Сибирский» ПАО «ФК Открытие» БИК: 047162812, кор/счет:30101810465777100812, р/с:40703810200000000671.
              Назначение платежа: обеспечение исполнения обязательств по договору, заключаемого на основании электронного аукциона _________(указать идентификационный номер электронного аукциона), протокол __________(указать дату и номер протокола, являющегося основанием для заключения Договора).

              Факт внесения денежных средств в качестве обеспечение исполнения настоящего Договора подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате.

               10.5.2. В случае неисполнения / ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств                            по Договору Заказчик имеет право удовлетворить свои требования за счёт внесенной суммы без обращения в суд. 

10.5.3. В случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения обязательств Подрядчиком                                             по настоящему Договору Заказчик имеет право получить удовлетворение за счет внесенной суммы в том объеме, какой он имеет к моменту удовлетворения, в частности возмещение убытков, причиненных просрочкой исполнения Договора, штраф (неустойки, пени) за ненадлежащее исполнение обязательства, и иные согласно разделу 11 «Ответственность сторон» настоящего Договора, возмещение расходов по их взысканию, а так же понесенные Заказчиком убытки в связи с неисполнением обязательств Подрядчиком.  Об удовлетворении своих требований за счет внесенных денежных средств Заказчик обязан в письменной форме уведомить Подрядчика.

10.5.4. Обеспечение исполнения Договора в виде денежных средств возвращается Подрядчику в случае выполнение всех обязательств по настоящему Договору в полном объеме в течение 10 (десяти) рабочих дней                  с даты предъявления письменного требования.
10.5.5.  Обеспечение исполнения Договора в виде денежных средств возвращается Подрядчику                            в случае исключения по инициативе Заказчика из Договора Объекта и/или конструктивного элемента и/или внутридомовой инженерной системы, оборудования Объекта в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты предъявления письменного требования.
В этом случае сумма денежных средств, подлежащих возврату Подрядчику, рассчитывается                             в следующем порядке: сметная стоимость исключаемого из Договора Объекта и/или конструктивного элемента и/или внутридомовой инженерной системы, оборудования Объекта, указанная в документации о проведении электронного аукциона, умножается на размер обеспечения исполнения Договора, приведенный в п. 10.3. Договора.
10.6. Любой из способов обеспечения исполнения обязательств по Договору, представленный Подрядчиком должен предусматривать, что в случаях неисполнения /ненадлежащего исполнения Подрядчиком принятых на себя в соответствии с настоящим Договором обязательств ответственность за такое неисполнение / ненадлежащее исполнение в той форме, которая предписана в обеспечении исполнения обязательств, несет гарант, либо подлежит взысканию Заказчиком в одностороннем уведомительном порядке в денежном эквиваленте в соответствии с разделом 11 «Ответственность сторон» настоящего Договора  из суммы перечисленных Подрядчиком в целях обеспечения исполнения настоящего Договора денежных средств.

11. Ответственность Сторон
11.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение Договора, в том числе за неполное и (или) несвоевременное исполнение своих обязательств по Договору.

11.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ, выполняемых Подрядчиком, до подписания Сторонами Акта приемки выполненных работ несет Подрядчик. Подрядчик несет ответственность за причинение ущерба третьим лицам на протяжении всего срока выполнения работ, а также гарантийного срока.

11.3. С момента подписания Акта приемки выполненных работ, риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ на Объекте несут собственники помещений.
11.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,01% от цены настоящего Договора за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 11.5, 11.6., 11.7., 11.8., 11.9. настоящего Договора.

11.5.  В случае отступления от требований, предусмотренных проектной документацией, стандартов, норм и правил, а также иных действующих нормативных правовых актов Подрядчик уплачивает неустойку                     в размере 2% (два процента) от стоимости конструктивного элемента и/или внутридомовой инженерной системы, оборудования Объекта, указанной в Договоре,  за каждый факт отступления  от требований проектной  документацией, стандартов, норм и правил, а также иных действующих нормативных правовых актов.                                                               

11.6.  В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, установленных Графиком производства работ к Договору, Подрядчик уплачивает неустойку в размере одной сто тридцатой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости конструктивного элемента и/или внутридомовой инженерной системы, оборудования Объекта, указанной                    в справке о стоимости выполненных работ по форме КС-3, за каждый день просрочки.

        11.7.  В случае нарушения Подрядчиком сроков, предусмотренных соответствующим актом и/или требованием Заказчика Подрядчик уплачивает неустойку в размере одной сто тридцатой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора за каждый день просрочки.
      11.8.  В случае неисполнения требований, установленных актом  и/или требованием Заказчика Подрядчик уплачивает штраф в размере 10 000 (десять тысяч) рублей за каждый факт неисполнения требований, установленных актом и/или требованием Заказчика. 

       11.9. В случае досрочного расторжения Договора по основаниям, предусмотренным пунктом 14.2. настоящего Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф размере 10% (десять процентов) от стоимости невыполненных по Договору работ, определяемой как разница между ценой Договора и стоимостью принятых и оплаченных работ.

   11.10. В случае просрочки исполнения обязательств по оплате выполненных работ, принятых Заказчиком по Договору, Подрядчик вправе потребовать выплаты неустойки в размере в размере одной сто тридцатой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы подлежащей уплате за каждый день просрочки.

11.11. Неустойка (пени, штраф) за просрочку исполнения обязательства начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.
                 11.12. Уплата неустоек (пеней, штрафов) не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Договору и от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Договору. 

11.13. Сторона настоящего Договора освобождается от уплаты неустойки (пеней, штрафов), если докажет, что просрочка исполнения обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны Договора.
11.14. Подрядчик несет полную ответственность за действия третьих лиц, привлеченных                            им в целях проведения работ на Объекте.
11.15. Ответственность за организацию безопасного характера выполняемых работ и соблюдения требований охраны труда работников возлагается на Подрядчика. 
Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от гражданско-правовой ответственности от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям и судебным искам и всякого рода расходов в случае возникновения смертельных и тяжелых исходов в процессе выполнения работ по настоящему Договору в отношении работников Подрядчика, также возмещения всех расходов Подрядчика, понесенных им в связи с нарушением своих обязательств по настоящему пункту Договора. 
В случае возникновения претензий к Подрядчику со стороны третьих лиц, независимо от их характера, Заказчик не несет по ним никакой финансовой и юридической ответственности, если нет доказанной вины Заказчика.
12. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора и подтверждены документами компетентных органов, на территории которых произошло возникновение такого обстоятельства. 

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, другие чрезвычайные обстоятельства, препятствующие надлежащему исполнению обязательств по Договору, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности. 

12.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 12.1 Договора, Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Договору, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме с приложением документов, подтверждающих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы. 

12.3. Если, по мнению Сторон, выполнение работ может быть продолжено в порядке, действовавшем согласно Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

13. Срок действия Договора
13.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами обязательств по Договору.

14. Порядок расторжения Договора
14.1.  Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, а также в одностороннем порядке по инициативе Заказчика.
14.2. Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке с взысканием причиненных убытков в следующих случаях:

а) систематическое (2 раза и более) нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ;

б) задержка подрядной организацией начала выполнения работ более чем на 5 календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика или собственников помещений в многоквартирном доме;

в) неоднократное (2 раза и более в течение одного календарного месяца) несоблюдение (отступление от требований, предусмотренных договором, проектной документацией, стандартами, нормами и правилами,                    а также иными действующими нормативными правовыми актами) Подрядчиком требований к качеству работ и (или) технологии проведения работ;

г) неоднократное (2 раза и более в течение одного календарного месяца) использование некачественных материалов, изделий и конструкций, выявленных Заказчиком в соответствии с условиями договора;

д) аннулирование, отзыв, прекращение действия свидетельства саморегулируемой организации                           о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, или приостановка его действия на срок более 2 недель, издание актов государственных органов в рамках законодательства Российской Федерации, лишающих права Подрядчика на производство работ или исключение сведений о Подрядчике из государственного реестра членов саморегулируемой организации;
е) нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ продолжительностью более 15 календарных дней по любому из Объектов, указанных в п. 1.1. настоящего Договора;

ж) нарушение срока замены банковской гарантии, установленного Договором, при отзыве лицензии, банкротстве или ликвидации банка-гаранта более чем на 2 рабочих дня;

з) выявление Заказчиком после заключения Договора факта недействительности представленной Подрядчиком банковской гарантии (представление поддельных документов, получение от банка-гаранта опровержения выдачи банковской гарантии Подрядчику в письменной форме).
14.3.  Факты нарушений Подрядчиком обязательств, принятых на себя по Договору, подтверждаются актом либо иными документами.
   14.4. При принятии Стороной решения о расторжении Договора в одностороннем порядке, Сторона - инициатор расторжения Договора, обязана письменно уведомить другие Стороны об этом не менее чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения Договора.
Уведомление должно содержать наименование Сторон, реквизиты Договора, причины, послужившие основанием для расторжения договора, и документы, их подтверждающие.

    14.5. Расторжение Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему,                           но не освобождает от ответственности за неисполнение Договорных обязательств, которые имели место                      до расторжения Договора.

15. Порядок разрешения споров
15.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются Сторонами путем ведения переговоров, достигнутые договоренности фиксируются дополнительным соглашением Сторон. 

15.2. До передачи спора на разрешение суда Стороны примут меры к его урегулированию                            в претензионном порядке. Претензия предъявляется в письменной форме и подписывается руководителем организации – Стороны настоящего Договора или иным надлежащим образом уполномоченным лицом. 
Претензии имеют юридическую силу при направлении Сторонами посредством почтовой, электронной, факсимильной связи, а также нарочно и иными способами с последующим предоставлением оригинала претензии.

Срок рассмотрения претензии составляет 10 (десять) календарных дней со дня получения претензии.

15.3. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков (дефектов) выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон должна быть назначена независимая экспертиза.

Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика                и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а в случае, если она назначена по соглашению между Сторонами, все Стороны настоящего Договора поровну. 

15.4. В случае невозможности урегулирования спора по Договору путем переговоров спорные вопросы передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры                                         в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке. 

16. Заключительные положения

16.1. Любые изменения и дополнения к Договору являются действительными в случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами настоящего Договора. 

16.2. Стороны Договора, при заключении и исполнении настоящего Договора, договорились принимать факсимильные/электронные копии писем, уведомлений, сообщения, требований, соглашений, претензий, подписанных уполномоченными представителями Сторон и заверенные печатями, с последующим обменом оригиналами. При этом факсимильные/электронные копии писем, уведомлений, сообщений, требований, соглашений, претензий имеют юридическую силу и сохраняют свое действие до момента получения Стороной Договора оригиналов документов.
16.3. Любые уведомления, письма, сообщения, требования, соглашения, претензии, платежные документы и иные документы, относящиеся к настоящему Договору, направляются Стороне Договора на реквизиты, указанные в разделе 18 настоящего Договора.

16.4. Во всем ином, что не предусмотрено условиями Договора, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

16.5. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

16.6. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу,                             по одному для каждой из Сторон.

17. Приложения к Договору

Приложение № 1. Проектная документация на капитальный ремонт общего имущества Объекта;

Приложение № 2. График производства работ.
18. Реквизиты и подписи Сторон

Подрядчик:

Заказчик:

Приложение № 1 к договору подряда №____

от «____» ___________20 ____г.

Проектная документация
на капитальный ремонт общего имущества Объекта, расположенного по адресу: 
_________________________________
Приложение № 2

к договору подряда №_____

от «____»__________20__г.

График производства работ 

по капитальному ремонту общего имущества 
	№ п/п
	Адрес Объекта
	Наименование конструктивного элемента и/или внутридомовой инженерной системы, оборудования Объекта
	Дата начала выполнения работ
	Дата окончания работ
	Стоимость

работ (в том числе НДС - _____%)

	1
	
	
	
	
	


Подрядчик:

Заказчик:

