	ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
  на выполнение работ (услуг) по разработке проекта на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: муниципальное образование «Город Архангельск», г. Архангельск, ул. Кирпичный Завод, д. 13

	Выполняемый вид работ
	Описание

	Разработка проекта на капитальный ремонт фасада 
	1. Технико-экономические показатели объекта:
- этажность – 2 этажа; 
- общая площадь – 934,4 м2; 
- общая жилая площадь – 729,1 м2; 
- строительный объем – 3683 м3
2. Цель выполнения работ – обследование конструктивных элементов с последующей разработкой проектной документации на капитальный ремонт фасада здания и при необходимости на капитальный ремонт и усиление его строительных конструкций. Получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации.
3. Основные задачи:
1-й этап: подготовка к проведению обследования (подготовительные работы) и предварительное (визуальное) обследование здания по ГОСТ 31937-2011;
2-й этап: детальное (инструментальное) обследование по ГОСТ 31937-2011 в части обследования технического состояния капитальных стен, фасадов здания (в местах дефектов и повреждений), в т.ч. выступающих элементов и отделочных слоев на фасадах;
3-й этап: разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт фасадов здания и при необходимости на капитальный ремонт, усиление его строительных конструкций.
[bookmark: __DdeLink__300_812927185]4-й этап: прохождение разработанной проектно-сметной документациии государственной экспертизы в государственном автономном учреждении Архангельской области "Управление государственной экспертизы".
4. Состав и объем работ по этапам:
1-й этап:
Результатом проведения подготовительных работ является самостоятельное и за свой счет получение подрядной организацией следующих материалов:
- инвентаризационные поэтажные планы;
- акты осмотров здания или сооружения, выполненные персоналом эксплуатирующей организации, в том числе ведомости дефектов;
- акты и отчеты ранее проводившихся обследований здания (сооружения);
- проектная документация на здание (сооружение);
- информация, в том числе проектная, о перестройках, реконструкциях, капитальном ремонте и т. п.;
- документация, полученная от компетентных городских органов, о месте и мощности подводки электроэнергии, воды, тепловой энергии, газа и отвода канализации.
На основе полученных материалов проводят следующие действия:
а) устанавливают:
- автора проекта,
- год разработки проекта,
- конструктивную схему здания (сооружения),
- сведения о примененных в проекте конструкциях,
- монтажные схемы сборных элементов, время их изготовления,
- время возведения здания,
- геометрические размеры здания (сооружения), элементов и конструкций,
- расчетную схему,
- проектные нагрузки,
- сертификаты и паспорта на применение в строительстве зданий изделий и материалов,
- характеристики грунтового основания,
- имевшие место замены и отклонения от проекта,
- характер внешних воздействий на конструкции,
- данные об окружающей среде,
- проявившиеся при эксплуатации дефекты, повреждения и т.п.,
б) составляют и согласовывают с заинтересованными организациями (управляющие и ресурсоснабжающие организации, органы местного самоуправления и т.п.) и предоставляют на утверждение заказчику программу, в которой указывают:
- перечень подлежащих обследованию строительных конструкций и их элементов;
- перечень подлежащего обследованию инженерного оборудования и коммуникаций;
- места и методы инструментальных измерений и испытаний;
- места вскрытия и отбора проб материалов для исследования образцов в лабораторных условиях;
- перечень необходимых поверочных расчетов и т. п.
Результаты подготовительных работ следует отразить в отчете по предварительному (визуальному) обследованию здания.
Для предварительной оценки технического состояния строительных конструкций по внешним признакам и определения необходимости проведении детального (инструментального) обследования и уточнения программы работ по настоящему техническому заданию следует провести сплошное визуальное обследование конструкций здания, а также в случае выявления необходимости и его инженерного оборудования. Результатом проведенного по настоящему техническому заданию предварительного (визуального) обследования должны являться:
- схемы и ведомости дефектов и повреждений с фиксацией их мест и характера;
- описания, фотографии дефектных участков;
- результаты проверки наличия характерных деформаций здания (сооружения) и его отдельных строительных конструкций (прогибы, крены, выгибы, перекосы, разломы и т. п.);
- установление аварийных участков (при наличии);
- уточненная конструктивная схема здания (сооружения);
- выявленные несущие конструкции по этажам и их расположение;
- уточненная схема мест выработок, вскрытий, зондирования конструкций;
- особенности близлежащих участков территории, вертикальной планировки, организации отвода поверхностных вод;
- оценка расположения здания (сооружения) в застройке с точки зрения подпора в дымовых, газовых, вентиляционных каналах;
- предварительная оценка технического состояния строительных конструкций и инженерного оборудования (коммуникаций), определяемая по степени повреждений и характерным признакам дефектов.
Результаты подготовительных работ и предварительного (визуального) обследования следует изложить в отчете.
2-й этап:
Детальное (инструментальное) обследование, в части обследования технического состояния фасадов и капитальных стен в местах дефектов и повреждений должно включать следующее:
· Обмерные работы по капитальным стенам здания для уточнения их геометрических характеристик;
· Определение прочности кирпичной кладки неразрушающими методами на разных высотах (уровнях) здания на высоте:
до 3,0 м. - 3 испытания;
до 9,0 м. - 3 испытаний. 
· [bookmark: __DdeLink__660_1768556900]Производство необходимого количества зондажей и вскрытий капитальных стен и перекрытий для уточнения их конструкции и обеспечения сбора нагрузок на капитальные стены здания, при этом количество необходимых зондажей и вскрытий следует принять по ВСН 57-88 (р) и ГОСТ 31937-2011.
· Физико-механические испытания кирпича: внешний осмотр объекта и определение мест отбора проб кирпича, отбор пробы кирпича из тела кладки, определение объемного веса, подготовка образца и испытание на сжатие, подготовка образца и испытание на изгиб, определение водопоглощения, испытание на морозостойкость в объёме 6 испытаний
· Физико-механические испытания образцов раствора: с выпиливанием плиток, склеиванием и выравниванием поверхности, обработка результатов испытания в объеме 3 проб по 6 образцов.
· Поверочные расчеты капитальных стен на тех участках, где будут обнаружены наибольшие дефекты и повреждения. Поверочные расчеты стен следует произвести по первой и второй группе предельных состояний на основании положений СП 15.13330.2012, а также на основании проведенных обмеров, вскрытий и лабораторных исследований;
· Составление технического отчета по результатам обследования.
  В целом детальное (инструментальное) обследование, в части обследования технического состояния фасадов и капитальных стен здания должно соответствовать положениям СП 13-102-2003; ГОСТ 31937-2011 и ВСН 57-88 (р)
В число выступающих элементов на фасадах объекта при детальном инструментальном обследовании следует включить:
- балконы;
- козырьки;
- элементы декора (карнизы, пояса, тяги и прочие архитектурные элементы).
  Детальное инструментальное обследование выступающих элементов следует произвести согласно положениям ГОСТ 31937-2011 и ВСН 57-88 (р)
При детальном инструментальном обследовании отделочных слоев фасадов здания следует произвести следующее:
· Обмерные работы с целью уточнения основных размеров фасадов здания;
· Устройство зондажей, с целью определения конструктивных особенностей отделочных слоев фасадов здания и отбора проб материалов, а также для определения вида основного материала наружных стен здания;
· Фиксация повреждений и дефектов фасадов.
· Определение влажности штукатурного раствора и его основания.
· Лабораторные работы с целью определения химического состава штукатурки, с целью выявления соотношения между компонентами штукатурки (известь, цемент, песок и т.п.).
· Разработка рекомендаций по подбору подходящих материалов для капитального ремонта фасадов здания.
  По результатам детального инструментального обследования элементов здания следует подготовить отчеты в соответствии с положениями ГОСТ 31937-2011 и СП 13-102-2003. 
[bookmark: __DdeLink__300_596374471]  Объемы работ по данному этапу определены сметным расчетом, но могут быть откорректированы по результатам итогов предыдущего этапа.
3-й этап Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт фасадов здания и при необходимости на капитальный ремонт и усиление его строительных конструкций.
Проектную документацию разработать в две стадии:
1. Проектная документация;
2. Рабочая документация.
Проектная документация должна быть разработана в составе:
Раздел 1 "Пояснительная записка";
Раздел 2 "Архитектурные решения";
Раздел 3 "Конструктивные и объемно-планировочные решения";
Раздел 4 "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений" (разрабатывается при необходимости);
Раздел 5 "Проект организации капитального ремонта";
Раздел 6 "Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства" (разрабатывается при необходимости);
Раздел 7 "Смета на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома "
Состав и объем разделов проектной документации должен соответствовать постановлению Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г, а также действующим нормативам в строительстве.
[bookmark: __DdeLink__302_1384041651]При прохождении разработанной проектно-сметной документации и инженерных изысканий государственной экспертизы в государственном автономном учреждении Архангельской области "Управление государственной экспертизы", исполнитель обязуется за свой счет привести разработанную проектную документацию в состояние, соответствующее требованиям, которые выдвинет государственное автономное учреждение Архангельской области "Управление государственной экспертизы" при приемке рассматриваемой в настоящем техническом задании предпроектной и проектно-сметной документации на государственную (строительную) экспертизу. В случае повторного прохождения государственной экспертизы проектно-сметной документации исполнитель производит ее за свой счет.
В проектно-сметной документации в обязательном порядке следует разработать следующие мероприятия по капитальному ремонту здания:
- в случае выявленной в предпроектной стадии необходимости разработать проектные решения по капитальному ремонту (или усилению в рамках капитального ремонта) фасадов здания;
[bookmark: _GoBack]- в случае выявленной в предпроектной стадии необходимости разработать проектные решения по капитальному ремонту выступающих на фасаде элементов (балконы, козырьки, карнизы и пр. элементы декора).
Все проектные решения, разработанные по настоящему техническому заданию, в случае их реализации должны обеспечивать минимальную продолжительность эффективной эксплуатации капитально отремонтированных по указанным проектным решениям элементов, установленную приложением 3 ВСН 58-88 (р).
  Стадия рабочая документация, разрабатываемая по настоящему техническому заданию, должна являться развитием проектных решений, предусмотренных проектной документацией, и не противоречить им.
Уровень проработки рабочей документации, её объем и качество должны соответствовать положениям системы ГОСТ СПДС.
Сметы рассчитать ресурсным и базисно-индексным методами в действующей редакции на момент составления сметного расчета.      При составлении сметного расчета ресурсным методом обязательно использование «Сборника средних сметных цен Архангельской области» ГАУ АО "Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве". Для пересчета в текущий уровень цен использовать соответствующие индексы и коэффициенты, действующие на момент разработки смет.
Объемы работ по данному этапу могут быть откорректированы по результатам итогов предыдущего этапа.
4-й этап:
 Прохождение разработанной проектно-сметной документации государственной экспертизы в государственном автономном учреждении Архангельской области "Управление государственной экспертизы"
5. Сроки выполнения работ в соответствии с этапами работ: 
- 1 - й этап – 7 (семь) календарных дней с даты заключения договора;
- 2 - й этап – 14 (четырнадцать) календарных дней с даты согласования Заказчиком работ по 1 этапу.
- 3 - й этап (проектная документация) – 14 (четырнадцать)  календарных дней с даты согласования Заказчиком сдачи работ по 2 - му этапу;
- 3 - й этап (рабочая документация) – 14 (четырнадцать) календарных дней с даты получения положительного заключения государственной экспертизы (после прохождения 4-го этапа). 
- 4 - й этап – 50 (пятьдесят) календарных дней. 
Итого: 99 (девяносто девять) календарных дней.



