Приложение № 6 к договору
№ _________от _________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Костромская область, г. Нерехта, ул. Красноармейская, д.33


1. Основные данные по объекту

	№
	Перечень основных данных и требований
	Данные по объекту

	1.1
	Наименование объекта и его мощность
	Многоквартирный жилой дом 

	1.2
	Местоположение
	Костромская область, г. Нерехта, ул. Красноармейская, д.33

	1.3
	Заказчик
	Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Костромской области»

	1.4
	Подрядчик
	По результатам проведения электронного аукциона

	1.5
	Вид строительства
	Капитальный ремонт крыши

	1.6
	Сроки начала и окончания работ
	[bookmark: _GoBack]Начало работ: с даты заключения договора. 
Окончание работ: не позднее 81 дня с даты начала работ, в том числе:
1. 60 календарных дней на производство работ,
2. 21 календарный день на проверку документации и приёмку выполненных работ. 
3. 30 календарный дней на получение разрешения на проведения работ (При необходимости) 

	1.7
	Основные требования к выполняемым работам и применяемым материалам
	Капитальный ремонт включает подготовительный и основной периоды. 
Подготовительный период включает работы:
- до начала производства работ Подрядчик обязан разработать График производства работ по капитальному ремонту.  
- приёмка объекта для производства работ по акту открытия объекта, подписанного заказчиком, управляющей организацией и уполномоченным представителем жилого многоквартирного дома. С обязательной фото или видео фиксацией и осмотром всех помещений.
-	развертывание складского хозяйства по материально-техническому снабжению капитального ремонта, обеспечение работ электроэнергией, водой, средствами связи и пожаротушения;
- Подрядчик обязан разместить за свой счет на строительных лесах и (или) ограждениях объекта информацию с указанием: видов и сроков выполнения работ, наименований Заказчика и Подрядчика, ФИО Представителей Заказчика и Подрядчика, контактных телефонов.
-	организация инструментального хозяйства для  обеспечения необходимыми  средствами малой механизации, инструментом, средствами измерения, контроля и монтажной оснасткой в составе и количестве   предусмотренным   нормокомплектами,   а   также   средствами   индивидуальной защиты, специальной одеждой;
-	получение при необходимости всех необходимых документов на право производства работ;
Основной период включает работы:
Подрядчик   обязуется: до   начала   производства работ  представить  образцы применяемых материалов для согласования с заказчиком. Все материалы, используемые в ходе ремонтных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия.
Подрядчик   при   проведении   работ   обязуется   составлять   и   согласовывать с заказчиком исполнительные технологические схемы производства работ по капитальному ремонту.
Подрядчик обязуется выполнить все работы по обустройству, и надлежащему содержанию строительной площадки, монтажу временных строений и сооружений (при необходимости), устройству складских, и монтажных площадок, установке освещения, и подключению временных инженерных сетей.
Подрядчик обязуется обеспечить уборку территории, прилегающей к строительной площадке, чистоту выезжающего транспорта, содержать в исправном состоянии ограждения, обеспечить своевременный вывоз отходов строительных материалов, а также установка контейнеров под мусор в соответствии с действующим законодательством. 

	1.8
	Требования к охране труда и технике
безопасности при
производстве
работ
	Работы должны выполняться с соблюдением норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды, зеленых насаждений и земельного участка в соответствии с нормативными документами, действующими на территории 
- Работы на объекте должны производиться в будние дни в период с 8.00 ч. по 21.00 ч. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут проводиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства РФ.
- Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика. -Должностное лицо, ответственное за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима, назначается приказом организации - Подрядчика, копия приказа предоставляется Заказчику.
2.3.	 На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ, с обязательной фото или видео-фиксацией
Российской федерации, в том числе:
•	В соответствии с проектно-сметной документацией;
•	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
•	Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
•     СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (Постановление Минстроя России от 13.02.1997 № 18-7);
•	СНиП   12-03-2001 «Безопасность  труда  в   строительстве.   Часть I.   Общие требования» (Постановление Госстроя России от 23.07.2001 №80);
•	СНиП №12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство» (Постановление Госстроя России от 17.09.2002 №123).
При производстве работ следует соблюдать требования к безопасности работ, установленные СП 48.13330.2011 «СНиП 12.01-2004 Организация строительства». Актуализированная редакция СНиП 12.01-2004;

	1.9
	
	Выполняемые работы должны соответствовать требованиям к качеству работ в соответствии со статьей 721 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Подрядчик обязан обеспечить безопасность выполненных работ для жизни и здоровья потребителей и третьих лиц, а также предотвращение причинения вреда имуществу указанных лиц, на протяжении установленного гарантийного срока.

	1.10
	Основная нормативная документация по производству работ
	Производство работ вести в соответствии с нормативными документами:
1.	СП 48.13330.2011 «СНиП 12.01-2004 Организация строительства». Актуализированная редакция СНиП
12.01-2004;
2.	СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия;
3.	СП    30.13330.2012 «СНиП    2.04.01-85*    Внутренний    водопровод   и    канализация зданий». Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*;
4.	СП    31.13330.2012 «СНиП    2.04.02-84*    Водоснабжение.    Наружные    сети    и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-85*;
5.	СП   73.13330.2012 «СНиП   3.05.01-85   Внутренние   санитарно-технические   системы зданий». Актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85;
6.	СНиП   3.01.04-87 «Приемка в   эксплуатацию   законченных строительством   объектов. Основные
положения».
7.	Правила устройства электроустановок (ПУЭ) седьмое издание.
8.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, (утв. приказом Минэнерго РФ от 13
января 2003 г. N 6)
9.	Нормативы для  определения  расчетных  электрических  нагрузок  зданий  (квартир), коттеджей,
микрорайонов (кварталов), застройки и элементов городской распределительной сети. Утверждены
Приказом Минтопэнерго России от «29» июня 1999г. № 213
10.	СП 70.13330.2012 «СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции». Актуализированная
редакция СНиП 3.03.01-87;
11.	СНиП 3.04.03-85 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
12.	СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»;
13.	СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
14.	СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;
15.       В соответствии с проектно-сметной документацией;

	1.10
	Требования к контролю качества, приёмке выполненных работ,
исполнительной документации
	
а) проверка соблюдения установленных норм и правил складирования и хранения применяемой продукции;
б) проверка соблюдения последовательности и состава технологических операций при осуществлении
строительства объекта капитального строительства;
в) совместно с заказчиком освидетельствование работ, скрываемых последующими работами (далее - скрытые
работы), и промежуточная приемка возведенных строительных конструкций, влияющих на безопасность
объекта капитального строительства, участков сетей инженерно-технического обеспечения;
г) проверка совместно с заказчиком соответствия законченного объекта капитального ремонта требованиям
заключенного договора, конкурсной документации и подготовленной на ее основе исполнительной
документации.
3. Строительный контроль, осуществляемый заказчиком, включает проведение следующих контрольных мероприятий:
а) проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком входного контроля и
достоверности документирования его результатов;
б) проверка выполнения подрядчиком контрольных мероприятий по соблюдению правил складирования и
хранения применяемой продукции и достоверности документирования его результатов;
в) проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля
последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов
капитального строительства и достоверности документирования его результатов;

г) совместно с подрядчиком освидетельствование скрытых работ и промежуточная приемка возведенных
строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта капитального строительства, участков сетей
инженерно-технического обеспечения;

4. В случае если в ходе проверки соблюдения правил складирования и хранения выявлены нарушения установленных норм и правил, применение продукции, хранившейся с нарушением, для строительства не допускается впредь до подтверждения соответствия показателей ее качества требованиям рабочей документации, технических регламентов, стандартов и сводов правил.

5. В ходе контроля последовательности и состава технологических операций по строительству объектов капитального строительства осуществляется проверка:
-соблюдения последовательности и состава выполняемых технологических операций и их соответствия требованиям технических регламентов, стандартов, сводов правил, проектной документации, результатам инженерных изысканий, градостроительному плану земельного участка;
-соответствия качества выполнения технологических операций и их результатов требованиям заключенного договора, а также требованиям технических регламентов, стандартов и сводов правил.
6. До завершения процедуры освидетельствования скрытых работ выполнение последующих работ запрещается.
7. Проведение контрольного мероприятия и его результаты фиксируются путем составления акта. Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах отражаются в общем журнале работ с приложением к нему соответствующих актов. Акты, составленные по результатам контрольных мероприятий, проводимых совместно подрядчиком и заказчиком, составляются в 2 экземплярах и подписываются их представителями.

Подрядчик обязуется представить полный комплект исполнительной документации на комплекс выполненных ремонтных работ 
Общий журнал работ
Акты скрытых работ в 2 экземплярах
Фото или видео-фиксация (до начала производства работ, в процессе и после завершения) Паспорта и сертификаты соответствия на применяемые материалы
Исполнительные схемы выполненных работ с указанием размеров и другой информации достаточной для подтверждения и проверки объемов и видов работ, предъявленных к приемке.

	1.11
	Особые условия
	Подрядная организация должна иметь все допуски и разрешения, установленные законодательством РФ для выполнения работ.
Требуется свидетельство СРО о допуске к видам работ в соответствии с Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»:
III.
33. Жилищно-гражданское строительство.
Проводимый капитальный ремонт не должен приводить к изменениям архитектурно-планировочных решений, конструктивной схемы, строительного объема здания и без изменения существующей мощности, выделенной на здание.
Проводимый капитальный ремонт должен соответствовать требованиям архитектурного задания на ремонт и окраску фасадов зданий и сооружений, согласованного с заказчиком
Применяемые материалы должны иметь сертификаты соответствия РФ.
Принимаемые технические решения должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных, и других норм, действующих на территории РФ.
При обнаружении рабочей комиссией нарушений требований к работам составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки их устранения Подрядчиком (далее акт о недостатках). Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте о недостатках, обеспечив при этом сохранность объекта. При этом, сдача-приемка работ приостанавливается до момента устранения выявленных нарушений требований к работам или разрешения спора, возникшего в связи с выявлением нарушений.
Исполнительная документация должна соответствовать требованиям РД-11-02-2006 утвержденными приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 г. № 1128, которые определяет состав и порядок ведения исполнительной документации при капитальном ремонте объектов. Исполнительная документация передаётся в адрес Заказчика в бумажном виде в 3 экз. и 1 экз. на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc, *.xlsx (текстовая часть), и в формате РИК (.dbf).







