ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
  на осуществление функций строительного контроля за ходом производства 
работ по замене лифтового оборудования в многоквартирном доме по адресу:
	№ 
п/п
	Перечень основных данных и требований
	Содержание основных данных и требований

	1
	Виды выполняемых работ
	Осуществление функций строительного контроля за ходом выполнения работ по замене лифтового оборудования многоквартирных жилых домов.

	2
	Требования к выполнению работ 
	1. До начала производства работ на Объекте уполномоченный представитель организации, осуществляющей функции строительного контроля, принимает участие в комиссии по предоставлению допуска Подрядчику и подписывает соответствующие акты.
2. Исполнитель обязан осуществлять строительный контроль за ходом выполнения работ по замене лифтового оборудования многоквартирных жилых домов.
3. Осуществлять строительный контроль за выполнением работ, согласно утвержденной документации, требованиям строительным нормам и правилам и государственных стандартов по качеству строительно-монтажных работ. 
4. Выполнять входной контроль до момента применения строительных материалов и оборудования в процессе замены и осуществлять проверку наличия и содержания документов поставщиков, содержащих сведения о качестве поставленных ими материалов и оборудования, их соответствие требованиям  документации, технических регламентов, стандартов и сводов правил.
Обеспечить соответствие применяемых при замене материалов и оборудования государственным стандартам, техническим условиям. Материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие качество/соответствие, отвечающие требованиям пожарной безопасности и разрешены для применения в жилом доме. 
5. В случае отставания Подрядчика от графика производства работ своевременно информировать об этом Заказчика с указанием причин.
6. При обнаружении отступлений от требований нормативно-технической документации и (или) использования материалов и оборудования, качество которых  не соответствует требованиям технических регламентов и иных нормативно правовых актов давать Подрядчику предписания о приостановке работ и исправлении обнаруженных недостатков и незамедлительно информировать об этом Заказчика.
7. Еженедельно представлять информацию Заказчику о ходе выполнения работ на Объекте.
8.Осуществлять контроль за наличием и правильностью ведения технической документации и внесением в нее изменений. 
9. Осуществлять контроль за ведением общего журнала производства работ, контроль наличия и правильности ведения первичной исполнительной, технической документации (исполнительных схем, инструментальной съемки смонтированных конструкций и инженерных систем, общих и специальных журналов работ) и внесение в нее изменений в связи с выявленными недостатками и дефектами при производстве строительно-монтажных работ в соответствии с требованиями РД-11-02-2006, сводов правил, ГОСТов.
10. Давать разъяснения контролирующим органам по техническим вопросам. Принимать участие в проверках, проводимых органами государственного строительного надзора, а также ведомственными инспекциями и комиссиями, вести контроль устранения Подрядчиком замечаний и предписаний.
11. Участвовать в совещаниях на Объекте. 
12. Проверять полноту и соблюдение установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению капитального ремонта лифтового оборудования и достоверности документирования его результатов.
13. В ходе проверки качества строительно-монтажных работ осуществлять контроль соблюдения технологии производства работ, эффективности производственного контроля с учетом структуры и характера работ, включающий в себя проверку:
- обеспеченности подрядной организации необходимым измерительным инструментом и испытательным оборудованием, его полного наличия и рабочего состояния, соблюдения метрологических требований по использованию измерительного инструмента и испытательного оборудования;
- соблюдения подрядной организацией (субподрядчиками) технологических процессов, проведения операционного контроля;
- правильности и полноты проведения индивидуальных испытаний и комплектности опробованного оборудования;
14. Проводить контрольные обмеры работ и принимать участие в проводимых контрольных обмерах, а также в проверках, проводимых уполномоченными организациями, ведомственными инспекциями и предоставлять имеющиеся в его распоряжении необходимые для указанных мероприятий документы.
15. Контролировать ход выполнения и качество работ и в случае необходимости рекомендовать мероприятия по восполнению допущенного отставания от графика производства работ и устранения дефектов. 
16. Производить освидетельствование скрытых работ. Обеспечивать требования по запрещению производства дальнейших работ до оформления актов на освидетельствование скрытых работ.
17. На протяжении всего периода выполнения работ по замене лифтового оборудования многоквартирных домов контролировать своевременное размещение информации о проводимых работах, сроках проведения работ, ответственных лицах и прочей информации.
18. Осуществлять приемку промежуточных этапов и законченных видов работ. Контролировать соответствие объемов выполненных и предъявленных к оплате строительно-монтажных работ. По результатам контроля и проверки (в том числе наличия в полном объеме исполнительной документации) и приемки выполненных Подрядчиком работ проверяет и подписывает акты о приемке выполненных работ по форме КС-2.
19. В случае выявления непредвиденных работ на Объекте определять целесообразность их выполнения и согласовывать их с Заказчиком.
20. При обнаружении работ не отраженных в сметной документации, влияющих на безопасность, жизнь и здоровье людей и иные факторы, выставлять предписание о приостановлении работ до полного устранения замечаний, отраженных в предписании.
21. Осуществлять строительный контроль за выполнением работ по устранению скрытых недостатков и дефектов, выявленных в ходе гарантийного периода эксплуатации объекта.
22. Подготавливать материалы для предъявления претензий Заказчиком Подрядчику, в случае невыполнения Подрядчиком своих обязательств по договору подряда.
23. Участвовать совместно с Заказчиком в судебных инстанциях по рассмотрению жалоб на выявленные в процессе эксплуатации  дефекты и контролировать устранение дефектов.
24. Участвовать в контрольных осмотрах, проводимых инспекторами  управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Архангельской области, перед вводом смонтированного лифтового оборудования в эксплуатацию. Незамедлительно доводить до Заказчика информацию о выявленных дефектах и неисправностях.

	3
	Общие требования к оказанию услуг 
	1. Услуги выполняются в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации:
-  Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (в редакции от 28.11.2015);
- Постановление Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»;
- СНиП 12-01-2004 Организация строительства;
- СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве;
- СНиП 10-01-2003 Система нормативных документов в строительстве.  
- СДОС-03-2009 "Положение по проведению строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства";
- СДОС-04-2009 "Методика проведения строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства";
- иных нормативных документов, регламентирующих осуществление строительного контроля.
2. Документы, подлежащие постоянному (ежедневному) контролю:
- Исполнительные схемы ответственных конструкций, чертежи с внесенными изменениями, документы согласований этих изменений с Проектной организацией и Заказчиком.
- Технические паспорта, сертификаты качества, удостоверяющие качество материалов, конструкций, изделий, оборудования.
- Результаты входного контроля материалов и конструкций.
- Акты освидетельствования скрытых работ; акты промежуточной приемки конструкций; акты испытаний конструкций (если испытания предусмотрены проектом).
- Журналы работ (общие и специальные).

	4
	Требования по выполнению сопутствующих работ
	Исполнитель обеспечивает участие своих представителей при проверке объектов контролирующими, проверяющими органами как в течении производства работ, так и после приемки Объектов.

	5
	Порядок (последовательность, этапы) выполненных работ
	1. В процессе производства работ ответственные лица Исполнителя обязаны лично производить освидетельствование скрытых работ, фотофиксацию основных этапов работ. Незамедлительно сообщать о всех выявленных нарушениях, отклонениях от технической документации, своевременно производить записи в журнал производства работ.
2. Следить за соблюдением Подрядчиком графика производства работ.
3. К моменту подписания актов выполненных работ произвести проверку и подписание всего комплекта исполнительной документации.

	6
	Гарантийные обязательства
	Гарантийный срок исполнения обязательств принять в соответствии с гарантийным сроком по договору подряда, но не менее 60 месяцев с момента подписания акта приёмки выполненных работ. 



