Приложение № 6 к договору
№ _________от _________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Костромская область, г. Буй, ул. Максима Горького, д. 57/6


1. Основные данные по объекту

	№
	Перечень основных данных и требований
	Данные по объекту

	1.1
	Наименование объекта и его мощность
	Многоквартирный жилой дом 

	1.2
	Местоположение
	Костромская область, г. Буй, ул. Максима Горького, д. 57/6

	1.3
	Заказчик
	Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Костромской области»

	1.4
	Подрядчик
	По результатам проведения электронного аукциона

	1.5
	Вид строительства
	Капитальный ремонт сетей

	1.6
	Сроки начала и окончания работ
	Начало работ: дата подписания договора. 
Окончание работ: не позднее 111 дней с даты начала работ, в том числе:
1. 10 календарных дней на подготовительные работы
2. 80 календарных дней на производство работ,
[bookmark: _GoBack]3. 21 календарный день на проверку документации и приёмку выполненных работ. 

	1.7
	Основные требования к выполняемым работам и применяемым материалам
	Капитальный ремонт включает подготовительный и основной периоды. 
Подготовительный период включает работы:
- до начала производства работ Подрядчик обязан разработать График производства работ по капитальному ремонту.  
- приёмка объекта для производства работ по акту открытия объекта, подписанного заказчиком, управляющей организацией и уполномоченным представителем жилого многоквартирного дома. С обязательной фото или видео фиксацией и осмотром всех помещений.
-	развертывание складского хозяйства по материально-техническому снабжению капитального ремонта, обеспечение работ электроэнергией, водой, средствами связи и пожаротушения;
- Подрядчик обязан разместить за свой счет на строительных лесах и (или) ограждениях объекта информацию с указанием: видов и сроков выполнения работ, наименований Заказчика и Подрядчика, ФИО Представителей Заказчика и Подрядчика, контактных телефонов.
-	организация инструментального хозяйства для  обеспечения необходимыми  средствами малой механизации, инструментом, средствами измерения, контроля и монтажной оснасткой в составе и количестве   предусмотренным   нормокомплектами,   а   также   средствами   индивидуальной защиты, специальной одеждой;
-	получение при необходимости всех необходимых документов на право производства работ;
Основной период включает работы:
Подрядчик   обязуется: до   начала   производства работ  представить  образцы применяемых материалов для согласования с заказчиком. Все материалы, используемые в ходе ремонтных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия.
Подрядчик   при   проведении   работ   обязуется   составлять   и   согласовывать с заказчиком исполнительные технологические схемы производства работ по капитальному ремонту.
Подрядчик обязуется выполнить все работы по обустройству, и надлежащему содержанию строительной площадки, монтажу временных строений и сооружений (при необходимости), устройству складских, и монтажных площадок, установке освещения, и подключению временных инженерных сетей.
Подрядчик обязуется обеспечить уборку территории, прилегающей к строительной площадке, чистоту выезжающего транспорта, содержать в исправном состоянии ограждения, обеспечить своевременный вывоз отходов строительных материалов, а также установка контейнеров под мусор в соответствии с действующим законодательством. 

	1.8
	Требования к охране труда и технике
безопасности при
производстве
работ
	Работы должны выполняться с соблюдением норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды, зеленых насаждений и земельного участка в соответствии с нормативными документами, действующими на территории 
- Работы на объекте должны производиться в будние дни в период с 8.00 ч. по 21.00 ч. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут проводиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства РФ.
- Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика. -Должностное лицо, ответственное за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима, назначается приказом организации - Подрядчика, копия приказа предоставляется Заказчику.
2.3.	 На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ, с обязательной фото или видео-фиксацией
Российской федерации, в том числе:
•	В соответствии с проектно-сметной документацией;
•	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
•	Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
•     СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (Постановление Минстроя России от 13.02.1997 № 18-7);
•	СНиП   12-03-2001 «Безопасность  труда  в   строительстве.   Часть I.   Общие требования» (Постановление Госстроя России от 23.07.2001 №80);
•	СНиП №12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство» (Постановление Госстроя России от 17.09.2002 №123).
При производстве работ следует соблюдать требования к безопасности работ, установленные СП 48.13330.2011 «СНиП 12.01-2004 Организация строительства». Актуализированная редакция СНиП 12.01-2004;

	1.9
	
	Выполняемые работы должны соответствовать требованиям к качеству работ в соответствии со статьей 721 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Подрядчик обязан обеспечить безопасность выполненных работ для жизни и здоровья потребителей и третьих лиц, а также предотвращение причинения вреда имуществу указанных лиц, на протяжении установленного гарантийного срока.

	1.10
	Основная нормативная документация по производству работ
	Производство работ вести в соответствии с нормативными документами:
1.	СП 48.13330.2011 «СНиП 12.01-2004 Организация строительства». Актуализированная редакция СНиП
12.01-2004;
2.	СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия;
3.	СП    30.13330.2012 «СНиП    2.04.01-85*    Внутренний    водопровод   и    канализация зданий». Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*;
4.	СП    31.13330.2012 «СНиП    2.04.02-84*    Водоснабжение.    Наружные    сети    и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-85*;
5.	СП   73.13330.2012 «СНиП   3.05.01-85   Внутренние   санитарно-технические   системы зданий». Актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85;
6.	СНиП   3.01.04-87 «Приемка в   эксплуатацию   законченных строительством   объектов. Основные
положения».
7.	Правила устройства электроустановок (ПУЭ) седьмое издание.
8.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, (утв. приказом Минэнерго РФ от 13
января 2003 г. N 6)
9.	Нормативы для  определения  расчетных  электрических  нагрузок  зданий  (квартир), коттеджей,
микрорайонов (кварталов), застройки и элементов городской распределительной сети. Утверждены
Приказом Минтопэнерго России от «29» июня 1999г. № 213
10.	СП 70.13330.2012 «СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции». Актуализированная
редакция СНиП 3.03.01-87;
11.	СНиП 3.04.03-85 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
12.	СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»;
13.	СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
14.	СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;
15.       В соответствии с проектно-сметной документацией;

	1.10
	Требования к контролю качества, приёмке выполненных работ,
исполнительной документации
	
а) проверка соблюдения установленных норм и правил складирования и хранения применяемой продукции;
б) проверка соблюдения последовательности и состава технологических операций при осуществлении
строительства объекта капитального строительства;
в) совместно с заказчиком освидетельствование работ, скрываемых последующими работами (далее - скрытые
работы), и промежуточная приемка возведенных строительных конструкций, влияющих на безопасность
объекта капитального строительства, участков сетей инженерно-технического обеспечения;
г) проверка совместно с заказчиком соответствия законченного объекта капитального ремонта требованиям
заключенного договора, конкурсной документации и подготовленной на ее основе исполнительной
документации.
3. Строительный контроль, осуществляемый заказчиком, включает проведение следующих контрольных мероприятий:
а) проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком входного контроля и
достоверности документирования его результатов;
б) проверка выполнения подрядчиком контрольных мероприятий по соблюдению правил складирования и
хранения применяемой продукции и достоверности документирования его результатов;
в) проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля
последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов
капитального строительства и достоверности документирования его результатов;

г) совместно с подрядчиком освидетельствование скрытых работ и промежуточная приемка возведенных
строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта капитального строительства, участков сетей
инженерно-технического обеспечения;

4. В случае если в ходе проверки соблюдения правил складирования и хранения выявлены нарушения установленных норм и правил, применение продукции, хранившейся с нарушением, для строительства не допускается впредь до подтверждения соответствия показателей ее качества требованиям рабочей документации, технических регламентов, стандартов и сводов правил.

5. В ходе контроля последовательности и состава технологических операций по строительству объектов капитального строительства осуществляется проверка:
-соблюдения последовательности и состава выполняемых технологических операций и их соответствия требованиям технических регламентов, стандартов, сводов правил, проектной документации, результатам инженерных изысканий, градостроительному плану земельного участка;
-соответствия качества выполнения технологических операций и их результатов требованиям заключенного договора, а также требованиям технических регламентов, стандартов и сводов правил.
6. До завершения процедуры освидетельствования скрытых работ выполнение последующих работ запрещается.
7. Проведение контрольного мероприятия и его результаты фиксируются путем составления акта. Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах отражаются в общем журнале работ с приложением к нему соответствующих актов. Акты, составленные по результатам контрольных мероприятий, проводимых совместно подрядчиком и заказчиком, составляются в 2 экземплярах и подписываются их представителями.

Подрядчик обязуется представить полный комплект исполнительной документации на комплекс выполненных ремонтных работ 
Общий журнал работ
Акты скрытых работ в 2 экземплярах
Фото или видео-фиксация (до начала производства работ, в процессе и после завершения) Паспорта и сертификаты соответствия на применяемые материалы
Исполнительные схемы выполненных работ с указанием размеров и другой информации достаточной для подтверждения и проверки объемов и видов работ, предъявленных к приемке.

	1.11
	Особые условия
	Подрядная организация должна иметь все допуски и разрешения, установленные законодательством РФ для выполнения работ.
Требуется свидетельство СРО о допуске к видам работ в соответствии с Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»:
III.
33. Жилищно-гражданское строительство.
Проводимый капитальный ремонт не должен приводить к изменениям архитектурно-планировочных решений, конструктивной схемы, строительного объема здания и без изменения существующей мощности, выделенной на здание.
Проводимый капитальный ремонт должен соответствовать требованиям архитектурного задания на ремонт и окраску фасадов зданий и сооружений, согласованного с заказчиком
Применяемые материалы должны иметь сертификаты соответствия РФ.
Принимаемые технические решения должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных, и других норм, действующих на территории РФ.
При обнаружении рабочей комиссией нарушений требований к работам составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки их устранения Подрядчиком (далее акт о недостатках). Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте о недостатках, обеспечив при этом сохранность объекта. При этом, сдача-приемка работ приостанавливается до момента устранения выявленных нарушений требований к работам или разрешения спора, возникшего в связи с выявлением нарушений.
Исполнительная документация должна соответствовать требованиям РД-11-02-2006 утвержденными приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 г. № 1128, которые определяет состав и порядок ведения исполнительной документации при капитальном ремонте объектов. Исполнительная документация передаётся в адрес Заказчика в бумажном виде в 3 экз. и 1 экз. на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc, *.xlsx (текстовая часть), и в формате РИК (.dbf).







