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КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту в многоквартирном(-ых) доме(-ах), включенных в краткосрочный                     (2017-2019гг. этап 2018г.) план реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области (2014–2043гг.)
Брянск 2018г.
ЧАСТЬ I. АУКЦИОН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ (ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ)

«заинтересованное лицо» - физическое лицо, заинтересованное в результатах привлечения подрядных организаций (в том числе являющееся индивидуальным предпринимателем), подавшее заявку через оператора электронной площадки на участие в предварительном отборе, заявку на участие в электронном аукционе, либо юридическое лицо, подавшее заявку на участие в предварительном отборе, заявку на участие в электронном аукционе;

«заказчик» - региональный оператор, органы местного самоуправления и (или) государственные, муниципальные бюджетные, казенные учреждения в случаях, предусмотренных частью 4 статьи 182 Жилищного кодекса Российской Федерации, осуществляющие функции технического заказчика;

«закупка у единственной подрядной организации» - способ определения подрядной организации без проведения конкурентных способов определения подрядной организации;

«конфликт интересов» - случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по проведению предварительного отбора, комиссии по осуществлению закупок, должностное лицо заказчика, осуществляющее организационное сопровождение привлечения подрядных организаций, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества, членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем учреждения или унитарного предприятия либо иных органов управления юридического лица - участника предварительного отбора, электронных аукционов, либо с физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками предварительного отбора, электронных аукционов либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями или сестрами), усыновителями указанных физических лиц или усыновленными ими. Под выгодоприобретателями в настоящем Положении понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 10 процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10 процентов в уставном капитале хозяйственного общества;
«начальная (максимальная) цена договора" - предельное значение цены договора о проведении капитального ремонта, определяемое заказчиком на основании сметной документации в случаях, если подготовка проектной документации не требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, или рассчитываемое заказчиком нормативным или проектно-сметным методом в соответствии с частями 7 и 9 статьи 22 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", или иным способом в случаях, установленных Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 июля 2016г. № 615-П «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» (в редакции от 09.09.2017г.).;

 «оператор электронной площадки» - юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, определяемое в соответствии со статьей 59 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

«официальный сайт» - официальный сайт единой информационной системы закупок в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок;

«участник электронного аукциона» - юридическое лицо независимо от организационно правовой формы или индивидуальный предприниматель, претендующие на заключение договора о проведении капитального ремонта;

«эксперт, экспертная организация» - обладающее специальными познаниями, опытом, квалификацией в области капитального ремонта зданий физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, либо юридическое лицо (работники юридического лица должны обладать специальными познаниями, опытом, квалификацией в области капитального ремонта зданий), которые осуществляют деятельность по изучению и оценке предмета экспертизы, а также по подготовке экспертных заключений по поставленным заказчиком, участником предварительного отбора или участником электронного аукциона вопросам в случаях, предусмотренных настоящим Положением;

«электронный аукцион» - аукцион в электронной форме на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, являющийся конкурентным способом определения подрядной организации, проводимый в электронной форме, при котором победителем признается участник закупки, включенный в реестр квалифицированных подрядных организаций и предложивший наименьшую цену договора;

«электронная площадка» - сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором проводятся предварительный отбор и электронные аукционы, определяемый в соответствии с требованиями части 4 статьи 59 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
РАЗДЕЛ 1.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

1.
Предмет аукциона в электронной форме.

1.1.
Право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту в многоквартирном(-ых) доме(-ах), включенных в краткосрочный (2017-2019гг. этап 2018г.) план реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области (2014–2043гг.).

1.2.
Место проведения работ указано в разделе 4 «Перечень многоквартирных домов, с указанием видов работ и стоимостью капитального ремонта (обоснование начальной (максимальной) цены договора)».

2.
Общая информация.

2.1.
Настоящий аукцион в электронной форме (электронный аукцион) проводится в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным Кодексом Российской Федерации (ст. 182 ЖК РФ), Федеральным законом от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», постановлением Правительства российской Федерации от 01 июля 2016г. № 615-П «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» (в редакции от 09.09.2017г.).
2.2.
Полное наименование, адрес заказчика и адрес электронной почты, номер телефона заказчика указаны в разделе 2. «Информационная карта аукциона в электронной форме».

2.3.
Официальный сайт и адрес сайта оператора электронной площадки в сети «Интернет», на котором размещена документация об электронном аукционе указаны в разделе 2 «Информационная карта аукциона в электронной форме».

2.4.
Порядок, дата начала срока подачи заявок на участие в электронном аукционе, дата окончания подачи заявок и дата рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе указаны в разделе 2 «Информационная карта аукциона в электронной форме».

При этом днем начала срока подачи заявок является день, следующий за днем размещения на официальном сайте и сайте оператора электронной площадки извещения о проведении электронного аукциона.

2.5.
Дата проведения электронного аукциона указана в разделе 2 «Информационная карта аукциона в электронной форме».

Днем проведения аукциона в электронной форме является рабочий день, следующий после истечения 2 дней со дня окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме. В случае если дата проведения аукциона в электронной форме приходится на нерабочий день, день проведения аукциона в электронной форме переносится на следующий за ним рабочий день.

2.6.
Место, сроки выполнения работ (оказания услуг) и условия оплаты выполненных работ (оказанных услуг) указаны в разделе 2.

2.7.
Информация о месте, сроках выполнения работ (оказания услуг), являющихся предметом договора приведены в разделе 2 «Информационная карта аукциона в электронной форме» и разделе 3 «Задание на выполнение работ по капитальному ремонту» настоящей документации.

2.8.
Условия исполнения договора на выполнение работ (оказании услуг) определяются в соответствии с проектом договора, содержащимся в разделе 5 «Проект договора» настоящей документации.

2.9.
Адрес электронной площадки, на которой осуществляется проведение настоящего аукциона, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» указан в разделе 2 «Информационная карта аукциона в электронной форме».

3.
Начальная (максимальная) цена договора.

Начальная (максимальная) цена договора указана в разделе 2 «Информационная карта аукциона в электронной форме». 
4. Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе.

4.1.
Размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе указана в разделе 2 «Информационная карта аукциона в электронной форме».

4.2.
Размер обеспечения заявки составляет 5 (пять) процентов начальной (максимальной) цены договора или, если начальная (максимальная) цена договора не превышает 3 миллионов рублей, - 3 (три) процента начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении электронного аукциона.

4.3.
Обеспечение заявки может предоставляться участником закупки только путем внесения денежных средств.

4.4. При проведении электронных аукционов денежные средства, внесенные участником электронного аукциона в качестве обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, перечисляются на счет оператора электронной площадки в кредитной организации.
4.5.
Для учета проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах на счете оператора электронной площадки открываются лицевые счета участников таких электронных аукционов (далее - лицевой счет участника).

4.6.
Требования к финансовой устойчивости банков (в том числе в части собственных средств (капитала), активов, доходности, ликвидности, структуры собственности), в которых оператором электронной площадки открываются счета для учета денежных средств, внесенных участниками электронных аукционов в качестве обеспечения заявок на участие в электронном аукционе, перечень таких банков, а также требования к условиям договоров о ведении счетов, заключаемых оператором электронной площадки с банком, должны соответствовать утвержденным Правительством Российской Федерации требованиям при проведении аукционов в электронной форме в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

4.7.
Оператор электронной площадки и банк, в котором оператором электронной площадки открыт счет для учета денежных средств, несут солидарную ответственность перед участниками электронных аукционов за соблюдение срока возврата им указанных средств в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

4.8.
При проведении электронных аукционов блокирование операций по лицевому счету участника, подавшего заявку на участие в электронном аукционе, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки (далее - блокирование денежных средств), прекращается оператором электронной площадки в порядке, установленном едиными требованиями к функционированию электронных площадок, определенными федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок для целей законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

4.9.
Блокированные денежные средства при поступлении акта об уклонении от заключения договора о проведении капитального ремонта, перечисляются оператором электронной площадки в течение 2 рабочих дней на счет, который указан заказчиком и на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.

4.10.
Участие в электронном аукционе возможно при наличии на лицевом счете участника денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование в соответствии с пунктом 4.8. настоящей Документации, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, предусмотренном документацией об электронном аукционе.

4.11.
Поступление заявки на участие в электронном аукционе является поручением участника электронного аукциона оператору электронной площадки блокировать денежные средства участника.

4.12.
В течение одного часа после получения заявки на участие в электронном аукционе оператор электронной площадки обязан осуществить блокирование денежных средств. При этом в случае отсутствия на лицевом счете участника денежных средств в достаточном для обеспечения заявки размере блокирование денежных средств не осуществляется.

4.13.
В случае отсутствия на лицевом счете участника денежных средств в достаточном для обеспечения заявки на участие в электронном аукционе размере оператор электронной площадки возвращает заявку в течение одного часа после ее получения.

5.
Обеспечение исполнения обязательств по договору о проведении капитального ремонта.

5.1.
Размер обеспечения исполнения обязательств по договору о проведении капитального ремонта указан в разделе 
2 «Информационная карта аукциона в электронной форме».

5.2.
Размер обеспечения исполнения обязательств по договору о проведении капитального ремонта составляет 30 (тридцать) процентов начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении электронного аукциона.

5.3.
Если при проведении электронного аукциона участником закупки, с которым заключается договор о проведении капитального ремонта, предложена цена, которая на 25 и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, договор о проведении капитального ремонта заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора о проведении капитального ремонта в размере, превышающем в 1,5 раза размер обеспечения его исполнения, указанный в документации об электронном аукционе, но не менее чем в размере аванса (если договором о проведении капитального ремонта предусмотрена выплата аванса).
5.4.
Исполнение обязательств по договору о проведении капитального ремонта обеспечивается:

а) банковской гарантией, выданной банком, включенным в перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения, предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - банковская гарантия);

б) обеспечительным платежом.

5.5.
Способ обеспечения исполнения обязательств по договору о проведении капитального ремонта определяется участником электронного аукциона, с которым заключается такой договор, самостоятельно из способов, предусмотренных пунктом 5.3 настоящей Документации. Размер обеспечения исполнения обязательств по договору о проведении капитального ремонта определяется заказчиком в извещении о проведении электронного аукциона.

5.6.
Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка (далее - гарант), на условиях, определенных гражданским законодательством, и должна соответствовать следующим требованиям:

а) быть безотзывной;

б) максимальное отношение совокупной суммы кредитных требований банка к одному заемщику или группе связанных заемщиков к собственным средствам (капиталам) банка не должно превышать 25 процентов, установленных Инструкцией Центрального Банка Российской Федерации;

в) банковская гарантия должна быть выдана банком, имеющим действующую лицензию Центрального Банка Российской Федерации;

г) требование к банковской гарантии может быть предъявлено гаранту для выплаты суммы обеспечения исполнения обязательств по решению заказчика в случае неисполнения участником электронного аукциона своих обязательств по договору о проведении капитального ремонта и (или) в случае расторжения договора о проведении капитального ремонта;
д) срок действия банковской гарантии должен превышать срок оказания услуг и (или) выполнения работ по договору о проведении капитального ремонта не менее чем на 60 дней.
5.7.
В банковской гарантии, помимо сведений, предусмотренных пунктом 4 статьи 368 Гражданского кодекса Российской Федерации, должно быть указано:

а) право заказчика представлять письменное требование к уплате денежной суммы и (или) ее части по банковской гарантии в случае неисполнения и (или) в случае ненадлежащего исполнения подрядной организацией своих обязательств, обеспеченных банковской гарантией;

б) право заказчика на передачу права требования к банковской гарантии при перемене заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об это гаранта;
в) условие о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежной суммы гарантом по банковской гарантии, несет гарант;

г) перечень документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием к осуществлению уплаты денежной суммы по банковской гарантии - расчет суммы, включаемой в требование к банковской гарантии;

д) сумма банковской гарантии должна быть равна сумме обеспечения исполнения обязательств по договору о проведении капитального ремонта, указанной в извещении о проведении электронного аукциона (в российских рублях);
е) безусловное право заказчика на истребование суммы банковской гарантии полностью или частично в случае неисполнения, и (или) в случае ненадлежащего исполнения подрядной организацией своих обязательств по договору о проведении капитального ремонта в предусмотренные сроки, и (или) в случае расторжения договора о проведении капитального ремонта;
ж) платеж по банковской гарантии должен быть осуществлен гарантом в течение 5 банковских дней после поступления требования бенефициара;

з) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

и) обязанность гаранта уплатить бенефициару неустойку за просрочку исполнения обязательств по банковской гарантии в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день допущенной просрочки;

к) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора банковской гарантии по обязательствам принципала, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения обязательств по договора о проведении капитального ремонта.
5.8.
Изменения, вносимые в договор о проведении капитального ремонта, не освобождают гаранта от исполнения обязательств по банковской гарантии.
5.9.
Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением обязательств по банковской гарантии, должны разрешаться в судебном порядке.

5.10.
Недопустимо включение в банковскую гарантию:

а) положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования к платежу по банковской гарантии в случае непредставления гаранту бенефициаром уведомления о нарушении принципалом условий договора о проведении капитального ремонта или расторжении договора о проведении капитального ремонта;
б) требований к предоставлению бенефициаром гаранту отчета об исполнении договора о проведении капитального ремонта;
в) условий или требований, противоречащих положениям пунктов 5.7 – 5.9 настоящей Документации.

5.11.
Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения обязательств по договору о проведении капитального ремонта банковскую гарантию в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня ее поступления.
5.12.
Основанием для отказа в принятии банковской гарантии заказчиком является:

а) отсутствие сведений о банке на официальном сайте Центрального Банка Российской Федерации в сети "Интернет";

б) наличие информации об отзыве лицензии у банка на официальном сайте Центрального Банка Российской Федерации в сети "Интернет";

в) получение уведомления от банка о не подтверждении факта выдачи представленной банковской гарантии и (или) не подтверждении ее существенных условий (суммы, даты выдачи и срока действия, сведений о договоре, принципале и прочих условиях) в порядке, установленном пунктом 5.15. настоящей Документации;

г) несоответствие размера представленной банковской гарантии капиталу банка, сведения о котором размещены на официальном сайте Центрального Банка Российской Федерации в сети "Интернет", с учетом максимально допустимого числового значения норматива максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков, установленного в качестве обязательного норматива Центральным Банком Российской Федерации;

д) отсутствие информации о банковской гарантии в реестре банковских гарантий;

е) несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении о проведении электронного аукциона, документации об электронном аукционе, проекте договора о проведении капитального ремонта.
5.13.
В случае отказа в принятии банковской гарантии заказчик в срок, установленный пунктом 5.11. настоящей Документации, информирует в письменной форме об этом лицо, предоставившее банковскую гарантию, с указанием причин, послуживших основанием для отказа.

5.14.
Банковская гарантия, предоставляемая участником электронного аукциона в качестве обеспечения исполнения обязательств по договору о проведении капитального ремонта, информация о ней и документы, предусмотренные пунктом 218 Положения о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 г. N615 (в редакции от 09.09.2017г.), должны быть включены в реестр банковских гарантий. Такие информация и документы должны быть подписаны усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка. В течение одного рабочего дня после включения таких информации и документов в реестр банковских гарантий банк направляет принципалу выписку из реестра банковских гарантий.

5.15.
Порядок ведения реестра банковских гарантий, в том числе включения в реестр банковских гарантий информации, порядок и сроки предоставления выписок устанавливаются в соответствии с порядком, определенным Правительством Российской Федерации для ведения реестра банковских гарантий в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

6.
Требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном аукционе. Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе.

6.1.
Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником электронного аукциона оператору электронной площадки в форме электронного документа, содержащего документы и сведения в соответствии с пунктом 6.2. настоящей Документации.

6.2.
Заявка на участие в электронном аукционе должна содержать:

а) документы и сведения об участнике электронного аукциона, подавшем заявку на участие в электронном аукционе, - полное наименование, сведения об организационно-правовой форме, адрес юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника электронного аукциона - для юридического лица, фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства, номер контактного телефона - для индивидуального предпринимателя;

б) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника электронного аукциона.

6.3.
Заказчик не вправе требовать от участника электронного аукциона иных документов и сведений, кроме документов и сведений, предусмотренных пунктом 6.2. настоящей Документации.

6.4.
Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в электронном аукционе.

6.5.
Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в электронном аукционе в любое время с даты начала срока подачи заявок на участие в электронном аукционе до предусмотренных документацией об электронном аукционе даты и времени окончания срока подачи заявок.
6.6.
Оператор электронной площадки и заказчик обязаны обеспечить конфиденциальность информации об участниках электронного аукциона, подавших заявки на участие в электронном аукционе. За нарушение указанного требования оператор электронной площадки и заказчик несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.
Порядок и срок отзыва заявок на участие в электронном аукционе.

7.1.
Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в электронном аукционе, вправе отозвать заявку не позднее даты и времени окончания срока подачи заявок с направлением оператору электронной площадки уведомления об отзыве заявки.
8.
Формы, порядок, дата начала и окончания срока предоставления участникам электронного аукциона разъяснения положений документации об аукционе в электронной форме.

8.1.
Дата начала и окончания срока предоставления участникам электронного аукциона разъяснения положений документации указана в разделе 2 «Информационная карта аукциона в электронной форме».

8.2.
Подрядная организация, включенная в реестр квалифицированных подрядных организаций, вправе направить оператору электронной площадки, на которой планируется проведение электронного аукциона, запрос о разъяснении положений документации об электронном аукционе. При этом такое заинтересованное лицо вправе направить не более чем 3 запроса о даче разъяснений положений документации об электронном аукционе в отношении одного электронного аукциона. В течение одного часа после поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки заказчику.
8.3.
В течение 2 рабочих дней со дня поступления от оператора электронной площадки запроса заказчик размещает на официальном сайте и сайте оператора электронной площадки разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, наименования заинтересованного лица, подавшего запрос, если такой запрос поступил заказчику не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе. Разъяснение положений документации об электронном аукционе не должно изменять ее суть. Указанные в пункте 8.3 настоящей Документации запросы, поступившие позднее установленного срока, не принимаются оператором электронной площадки.
9.
Заключение договора.

9.1.
Договор о проведении капитального ремонта не может быть заключен ранее чем через 10 дней и позднее чем через 20 дней со дня размещения на официальном сайте протокола проведения электронного аукциона, или протокола рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе, в котором содержится информация о признании электронного аукциона несостоявшимся, или акта об уклонении победителя электронного аукциона от заключения договора о проведении капитального ремонта, или акта об отказе от заключения договора о проведении капитального ремонта с победителем электронного аукциона. Действие настоящего пункта не распространяется на случаи заключения договора о проведении капитального ремонта с единственной подрядной организацией.
9.2.
Заключение договора о проведении капитального ремонта для победителя электронного аукциона или участника электронного аукциона, заявке которого присвоен второй номер, или единственного участника, допущенного к участию в электронном аукционе, или единственного участника электронного аукциона является обязательным.
9.3.
При признании электронного аукциона несостоявшимся в случае признания только одного участника, подавшего заявку на участие в электронном аукционе, участником электронного аукциона (далее - единственный участник, допущенный к электронному аукциону), заказчик в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе обязан передать такому участнику проект договора о проведении капитального ремонта, составленный путем включения начальной (максимальной) цены договора в проект договора о проведении капитального ремонта, прилагаемого к документации об электронном аукционе. Договор о проведении капитального ремонта заключается с единственным участником, допущенным к электронному аукциону, в соответствии с требованиями, установленными разделом IV Положения о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 г. N615 (в редакции от 09.09.2017г.). Сведения о заключенном договоре о проведении капитального ремонта в течение 2 рабочих дней со дня его подписания направляются оператору электронной площадки.
9.4.
Заказчик в течение 3 рабочих дней со дня размещения на официальном сайте протокола проведения электронного аукциона передает победителю электронного аукциона проект договора о проведении капитального ремонта, который составляется путем включения цены договора о проведении капитального ремонта, предложенной победителем электронного аукциона при проведении электронного аукциона, в проект договора о проведении капитального ремонта, прилагаемый к документации об электронном аукционе. Договор о проведении капитального ремонта заключается с победителем электронного аукциона. Сведения о заключенном договоре о проведении капитального ремонта в течение 2 рабочих дней со дня его подписания направляются заказчиком оператору электронной площадки.
9.5.
В случае уклонения победителя электронного аукциона от заключения договора о проведении капитального ремонта или в случае отказа заказчика от заключения договора о проведении капитального ремонта заказчик в течение 3 рабочих дней со дня подписания акта об уклонении победителя электронного аукциона от заключения договора о проведении капитального ремонта или акта об отказе от заключения договора о проведении капитального ремонта с победителем электронного аукциона передает участнику электронного аукциона, заявке которого присвоен второй номер, проект договора о проведении капитального ремонта, который составляется путем включения цены договора о проведении капитального ремонта, предложенной таким участником электронного аукциона при проведении электронного аукциона, в проект договора о проведении капитального ремонта, прилагаемый к документации об электронном аукционе. Договор о проведении капитального ремонта заключается с участником электронного аукциона, заявке которого присвоен второй номер. Сведения о заключенном договоре о проведении капитального ремонта в течение 2 рабочих дней со дня его подписания направляются оператору электронной площадки.
В случае если во время проведения аукциона подано единственное предложение о цене договора о проведении капитального ремонта, такой аукцион признается несостоявшимся. В течение 30 минут после окончания указанного времени оператор электронной площадки размещает протокол о признании такого аукциона несостоявшимся, в котором указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания такого аукциона, начальная (максимальная) цена договора, единственное предложение о цене договора о проведении капитального ремонта с указанием времени поступления предложения о цене договора о проведении капитального ремонта. Заказчик в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о признании такого аукциона несостоявшимся передает единственному участнику электронного аукциона проект договора о проведении капитального ремонта, который составляется путем включения цены договора о проведении капитального ремонта, предложенной таким участником электронного аукциона при проведении электронного аукциона, в проект договора о проведении капитального ремонта, прилагаемый к документации об электронном аукционе. Договор о проведении капитального ремонта заключается с единственным участником электронного аукциона.

9.6. В случае если победитель электронного аукциона, или участник электронного аукциона, заявке которого присвоен второй номер, или единственный участник, допущенный к участию в электронном аукционе, или единственный участник электронного аукциона в срок, предусмотренный документацией об электронном аукционе, не представил заказчику подписанный договор о проведении капитального ремонта, переданный ему в соответствии с пунктами 9.3, 9.4, 9.5 настоящей Документации, и (или) не представил обеспечение исполнения обязательств по договору о проведении капитального ремонта, то победитель электронного аукциона (или участник электронного аукциона, заявке которого присвоен второй номер, или единственный участник, допущенный к участию в электронном аукционе, или единственный участник электронного аукциона) признается уклонившимся от заключения договора о проведении капитального ремонта.

9.7. В случае уклонения победителя электронного аукциона или участника электронного аукциона, заявке которого присвоен второй номер, или единственного участника, допущенного к участию в электронном аукционе, или единственного участника электронного аукциона, от заключения договора о проведении капитального ремонта заказчиком составляется акт об уклонении победителя электронного аукциона от заключения договора о проведении капитального ремонта, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, которое уклонилось от заключения договора о проведении капитального ремонта, сведения о фактах, являющихся основанием признания победителя электронного аукциона или участника электронного аукциона, заявке которого присвоен второй номер, или единственного участника, допущенного к участию в электронном аукционе, или единственного участника электронного аукциона, а также реквизиты документов, подтверждающих такие факты. Указанный акт размещается заказчиком на официальном сайте и направляется оператору электронной площадки в течение одного рабочего дня, следующего после дня его подписания. Заказчик в течение 2 рабочих дней со дня подписания указанного акта направляет заверенную заказчиком копию указанного акта лицу, признанному уклонившимся от заключения договора о проведении капитального ремонта.
9.8. Победитель электронного аукциона, участник электронного аукциона, заявке на участие в электронном аукционе которого присвоен второй номер, единственный участник, допущенный к электронному аукциону, единственный участник электронного аукциона в случае их уклонения от заключения договора о проведении капитального ремонта исключаются из реестра квалифицированных подрядных организаций в порядке, предусмотренном Положением о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 г. N615 в редакции от 09.09.2017г.). Сведения об указанных лицах направляются в орган по ведению реестра для включения в реестр недобросовестных подрядных организаций в порядке, предусмотренном разделом VII Положения о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 г. N615 (в редакции от 09.09.2017г.).
9.9. Договор о проведении капитального ремонта заключается только после предоставления участником электронного аукциона, с которым заключается договор о проведении капитального ремонта, обеспечения исполнения обязательств по договора о проведении капитального ремонта в размере, указанном в извещении о проведении электронного аукциона. В случае, когда участником электронного аукциона, с которым заключается договор о проведении капитального ремонта, предложена цена договора о проведении капитального ремонта, которая на 20 и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, договор о проведении капитального ремонта заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения обязательств по договору о проведении капитального ремонта в размере, превышающем не менее чем в 2 раза размер обеспечения исполнения обязательств по договору о проведении капитального ремонта, указанный в документации о проведении электронного аукциона. Положение настоящего пункта о предоставлении обеспечения исполнения обязательств по договору о проведении капитального ремонта не применяется в случае заключения договора о проведении капитального ремонта с участником электронного аукциона, который является государственным или муниципальным учреждением. 

10.
Изменение и расторжение договора.

10.1. Цена договора о проведении капитального ремонта может быть увеличена по соглашению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15 процентов в связи с пропорциональным увеличением объема оказания услуг и (или) выполнения работ. Цена договора о проведении капитального ремонта может быть снижена по соглашению сторон при уменьшении предусмотренных договором о проведении капитального ремонта объемов услуг и (или) работ. Изменение стоимости и объемов услуг и (или) работ производится при соблюдении заказчиком положений, установленных частью 5 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации. Иные положения договора о проведении капитального ремонта изменению не подлежат.
10.2. Предмет договора о проведении капитального ремонта, место оказания услуг и (или) проведения работ, виды услуг и (или) работ не могут изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением. Сроки оказания услуг и (или) выполнения работ по договору о проведении капитального ремонта по соглашению сторон могут быть продлены на период действия одного из следующих обстоятельств при наличии документов, подтверждающих такие обстоятельства:

а) изменение объема оказываемых услуг и (или) выполняемых работ по договору о проведении капитального ремонта по соглашению сторон при согласовании таких изменений собственниками помещений в многоквартирном доме, уполномоченным представителем собственников таких помещений или органами местного самоуправления в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

б) недопуск собственниками помещений в многоквартирном доме подрядной организации к оказанию услуг и (или) выполнению работ по капитальному ремонту по причинам, не связанным с неисполнением или ненадлежащим исполнением такой организацией договора о проведении капитального ремонта;

в) приостановка оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту в связи с наступлением отопительного сезона и (или) неблагоприятных погодных условий.
10.3. При исполнении договора о проведении капитального ремонта не допускается перемена подрядчика, за исключением случаев, если новый подрядчик является правопреемником подрядчика по договору о проведении капитального ремонта вследствие реорганизации юридического лица в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
10.4. Расторжение договора о проведении капитального ремонта допускается:
а) по соглашению сторон;

б) по инициативе заказчика, в том числе в виде одностороннего расторжения договора о проведении капитального ремонта, или подрядной организации (основания такого расторжения устанавливаются в договоре о проведении капитального ремонта);
в) по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

10.5. Заказчик вправе расторгнуть договор о проведении капитального ремонта в одностороннем порядке с взысканием причиненных убытков в следующих случаях:

а) систематическое (2 раза и более) нарушение подрядной организацией сроков оказания услуг и (или) выполнения работ;

б) задержка подрядной организацией начала оказания услуг и (или) выполнения работ более чем на 5 календарных дней по причинам, не зависящим от заказчика или собственников помещений в многоквартирном доме;

в) неоднократное (2 раза и более в течение одного календарного месяца) несоблюдение (отступление от требований, предусмотренных договором о проведении капитального ремонта, проектной документацией, стандартами, нормами и правилами, а также иными действующими нормативными правовыми актами) подрядной организацией требований к качеству услуг и (или) работ и (или) технологии проведения работ;

г) неоднократное (2 раза и более в течение одного календарного месяца) использование некачественных материалов, изделий и конструкций, выявленных заказчиком в соответствии с условиями договора о проведении капитального ремонта;

д) прекращение членства подрядной организации в саморегулируемой организации, издание актов государственных органов в рамках законодательства Российской Федерации, лишающих права подрядной организации на производство работ;

е) нарушение подрядной организацией сроков оказания услуг и (или) выполнения работ продолжительностью более 15 календарных дней по любому из многоквартирных домов;

ж) нарушение срока замены банковской гарантии, установленного договором о проведении капитального ремонта, при отзыве лицензии, банкротстве или ликвидации банка-гаранта более чем на 2 рабочих дня;

з) выявление заказчиком после заключения договора о проведении капитального ремонта факта недействительности представленной подрядной организацией банковской гарантии (представление поддельных документов, получение от банка-гаранта опровержения выдачи банковской гарантии подрядной организации в письменной форме);

и) неисполнение обязательства о продлении срока банковской гарантии при изменении сроков оказания услуг и (или) выполнения работ в связи с изменением по соглашению сторон сроков оказания услуг и (или) выполнения работ либо при нарушении подрядной организацией предусмотренных договором о проведении капитального ремонта сроков оказания услуг и (или) выполнения работ.
10.6. Заказчик принимает решение об одностороннем расторжении договора о проведении капитального ремонта и в письменной форме уведомляет об этом подрядную организацию. Заказчик обязан направить уведомление о расторжении договора о проведении капитального ремонта не позднее чем за 15 рабочих дней до предполагаемой даты расторжения договора о проведении капитального ремонта с подрядной организацией. Уведомление должно содержать наименование сторон, реквизиты договора о проведении капитального ремонта, причины, послужившие основанием для расторжения договора о проведении капитального ремонта, и документы, их подтверждающие.
10.7. Договор о проведении капитального ремонта должен предусматривать условие, в соответствии с которым в случае расторжения договора о проведении капитального ремонта в одностороннем порядке по основаниям, указанным в пункте 10.5. настоящей Документации, подрядная организация уплачивает заказчику штраф в размере 10 процентов стоимости договора о проведении капитального ремонта в порядке, установленном договором о проведении капитального ремонта. Указанный штраф уплачивается помимо средств, которые подрядная организация обязана будет возместить заказчику в качестве причиненных убытков (вреда).
10.8. В случае расторжения договора о проведении капитального ремонта заказчик вправе заключить договор о проведении капитального ремонта с участником электронного аукциона, заявке которого присвоен второй номер. Заказчик в течение 3 рабочих дней с даты расторжения договора о проведении капитального ремонта передает участнику электронного аукциона, заявке которого присвоен второй номер, проект договора о проведении капитального ремонта, который составляется путем включения цены договора о проведении капитального ремонта, предложенной таким участником электронного аукциона при проведении электронного аукциона, в проект договора о проведении капитального ремонта, который прилагается к документации об электронном аукционе. Положения настоящего пункта не применяются в случае, предусмотренном подпунктом "а" пункта 10.4 настоящей Документации.
10.9. В случае частичного исполнения подрядной организацией обязательств по договору о проведении капитального ремонта до его расторжения при заключении нового договора о проведении капитального ремонта объемы оказываемых услуг и (или) выполняемых работ должны быть уменьшены с учетом объемов выполненных работ по договору о проведении капитального ремонта, ранее заключенному с победителем электронного аукциона. Цена договора о проведении капитального ремонта должна быть уменьшена пропорционально объему выполненных работ с учетом предложенного снижения при проведении электронного аукциона участником электронного аукциона.
11.
 Обжалование действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению закупок, их членов, оператора электронной площадки.

11.1. Любой участник электронного аукциона имеет право обжаловать в судебном порядке или в порядке, установленном антимонопольным законодательством Российской Федерации, действия (бездействие) заказчика, комиссии по проведению предварительного отбора, комиссии по осуществлению закупок, оператора электронной площадки при организации и проведении закупки, при осуществлении закупки у единственной подрядной организации, заключении договоров о проведении капитального ремонта по их результатам.
РАЗДЕЛ 2.

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Следующая информация изменяет и (или) дополняет положения раздела 1 «Общие условия проведения аукциона в электронной». При возникновении противоречия положения настоящего раздела имеют приоритет над положениями раздела 1 «Общие условия проведения аукциона в электронной».

	№ п/п
	Наименование пункта
	Текст пояснений

	1
	Полное наименование, адрес заказчика, адрес электронной почты, номер телефона заказчика
	1. Наименование - Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Брянской области 
2. Адрес - 241050, г. Брянск, ул. Трудовая, д. 1
3. Электронная почта: fondkaprem32@gmail.com
4. Ответственное лицо – Иванов Павел Игоревич
5. Контактные телефоны:

· по общим вопросам - 8 (4832) 32-72-35;

· по вопросам разъяснения технической документации (задание на выполнение работ по кап. ремонту) - 8 (4832) 32-72-37

	2
	Предмет электронного аукциона
	Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов

	3
	Место проведения работ
	В соответствии с разделом 4 «перечень многоквартирных домов, с указанием видов работ и стоимостью выполнения работ по капитальному ремонту (обоснование начальной (максимальной) цены договора)»

	4
	Адрес электронной площадки в сети «Интернет»
	https://www.roseltorg.ru/

	5
	Начальная (максимальная) цена договора, руб.
	Лот 1

1 891 725,26

Лот 5

1 779 120,00

Лот 2

2 401 880,56

Лот 6

1 704 443,00

Лот 3

6 206 968,74

Лот 7

3 281 586,00

Лот 4

2 720 782,43



	6
	Обоснование начальной (максимальной) цены договора
	Обоснование начальной (максимальной) цены договора приведено в разделе 4 «Обоснование начальной (максимальной) цены договора».

	7
	Источник финансирования
	В соответствии с краткосрочным (2017-2019гг. этап 2018г.) планом реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области (2014–2043гг.).

	8
	Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта
	Валюта Российской Федерации - рубль.

	9
	Порядок применения официального курса иностранной валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате договора на выполнение работ (оказание услуг)
	Не предусмотрено

	10
	Требования к составу и содержанию заявки на участие в электронном аукционе. Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе.
	Заявка на участие в электронном аукционе должна содержать:

а) документы и сведения об участнике электронного аукциона, подавшем заявку на участие в электронном аукционе, - полное наименование, сведения об организационно-правовой форме, адрес юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника электронного аукциона - для юридического лица, фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства, номер контактного телефона - для индивидуального предпринимателя;

б) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника электронного аукциона.

Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в электронном аукционе в любое время с даты начала срока подачи заявок на участие в электронном аукционе до предусмотренных документацией об электронном аукционе даты и времени окончания срока подачи заявок.

	11
	Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе
	Подача заявок на участие в электронном аукционе заканчивается: 
07.05.2018г. 14:00 (МСК).

	12
	Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе
	Срок рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе не может превышать 10 рабочих дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе.

Рассмотрение заявок на участие в электронном аукционе заканчивается - 08.05.2018г.

	13
	Дата проведения электронного аукциона
	Электронный аукцион проводится на ЭТП .  11.05.2018г.
Днем проведения аукциона в электронной форме является рабочий день, следующий после истечения 2 дней со дня окончания срока рассмотрения заявки на участие в аукционе в электронной форме. В случае если дата проведения аукциона в электронной форме приходится на нерабочий день, день проведения аукциона в электронной форме переносится на следующий за ним рабочий день.

Время начала проведения электронного аукциона устанавливается оператором ЭТП.

	14
	Даты начала и окончания срока предоставления разъяснений положений документации об электронном аукционе
	Дата начала срока предоставления разъяснений: с даты публикации извещения на официальном сайте.

Окончание предоставления разъяснений положений документации об электронном аукционе: 
за 3 (три) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе.

	15
	Порядок и срок отзыва заявок на участие в электронном аукционе
	Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в электронном аукционе, вправе отозвать заявку не позднее даты и времени окончания срока подачи заявок с направлением оператору электронной площадки уведомления об отзыве заявки.

	16
	Размер обеспечения заявки на участие в аукционе, руб.
	Размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе составляет:
Лот 1

56 751,76

Лот 5

53 373,60

Лот 2

72 056,42

Лот 6

51 133,29

Лот 3

310 348,44

Лот 7

164 079,30

Лот 4

81 623,47

Указанная сумма перечисляется на счёт участника закупки, открытый для него ЭТП при аккредитации.

	17
	Обеспечения исполнения договора, руб.
	Размер обеспечения исполнения договора на выполнение работ (оказание услуг) составляет: 30% (тридцать) процентов начальной (максимальной) цены договора, что составляет:
Лот 1

567 517,58

Лот 5

533 736,00

Лот 2

720 564,17

Лот 6

511 332,90

Лот 3

1 862 090,62

Лот 7

984 475,80

Лот 4

816 234,73

Исполнение обязательств по договору о проведении капитального ремонта обеспечивается:

а) банковской гарантией, выданной банком, включенным в перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения, предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - банковская гарантия);

б) обеспечительным платежом.

Способ обеспечения исполнения обязательств по договору о проведении капитального ремонта определяется участником электронного аукциона, с которым заключается такой договор, самостоятельно из способов, предусмотренных пунктом 5.3 настоящей Документации.
Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора (в случае если участник аукциона предоставляет обеспечение исполнения договора обеспечительным платежом):

Получатель:

Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Брянской области
ИНН 3257008078  КПП 325701001

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ: 

р/с 40703810808000000039

Отделение №8605 ПАО Сбербанка России г. Брянск   

Кор/счет 30101810400000000601

БИК 041501601

Назначение платежа: «Обеспечение исполнения договора по результатам электронного аукциона № 27.КР.2018».

В случае, когда участником электронного аукциона, с которым заключается договор о проведении капитального ремонта, предложена цена договора о проведении капитального ремонта, которая на 20 и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, договор о проведении капитального ремонта заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения обязательств по договору о проведении капитального ремонта в размере, превышающем не менее чем в 2 раза размер обеспечения исполнения обязательств по договору о проведении капитального ремонта, указанный в документации о проведении электронного аукциона.

	18
	Перечень основных данных и требований
	Соответствующие требования указаны в разделе 3 «Задание на выполнение работ по капитальному ремонту».

	19
	Форма, срок и порядок оплаты договора
	В соответствии с разделом 5 «Проект договора».

	20
	Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ (оказания услуг)
	В соответствии с разделом 5 «Проект договора».

Сроки выполнения работ (оказания услуг): 75 (семьдесят пять) календарных дней со дня подписания договора.

	20
	Порядок сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг)
	В соответствии с разделом 5 «Проект договора».

	21
	График выполнения работ (оказания услуг), включая стоимость этапов выполнения работ (оказанных услуг) включая стоимость этапов выполнения работ (оказания услуг), в соответствии с проектной документацией
	В соответствии с разделом 5 «Проект договора».

	22
	Требования к сроку предоставления гарантий на выполненные работы (оказанные услуги)
	В соответствии с разделом 5 «Проект договора».

	23
	Срок заключения договора
	Договор о проведении капитального ремонта не может быть заключен ранее чем через 10 дней и позднее чем через 20 дней со дня размещения на официальном сайте протокола проведения электронного аукциона, или протокола рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе, в котором содержится информация о признании электронного аукциона несостоявшимся, или акта об уклонении победителя электронного аукциона от заключения договора о проведении капитального ремонта, или акта об отказе от заключения договора о проведении капитального ремонта с победителем электронного аукциона.

	24
	Перечень основных данных и требований
	Соответствующие требования указаны в разделе 3 «Задание на выполнение работ по капитальному ремонту».

	25
	Особые условия
	Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства не должно содержать запрета на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров.

В противном случае, региональный фонд капитального ремонта  МКД Брянской области вправе отказать такой организации в заключении договора.
Подрядная организация, включенная в реестр квалифицированных подрядных организаций может принять участие в электронном аукционе по лоту, где начальная (максимальная) цена договора не превышает предельного размера обязательств участника предварительного отбора по обязательствам по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым такой участник предварительного отбора, как член саморегулируемой организации, внес взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, сформированный в соответствии с частью 2 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации.


Приложение № 1 к разделу 2 

«Информационная карта об электронном аукционе»
ПРИМЕРНЫЕ ФОРМЫ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ
Информация об участнике аукциона

	№

п/п
	Наименование
	Информация об участнике аукциона

	1.
	Полное наименование
	

	2.
	Сведения об организационно-правовой форме
	

	3.
	ИНН
	

	4.
	КПП
	

	5.
	Юридический адрес
	

	6.
	Почтовый адрес
	

	7.
	БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:
	

	7.1.
	Расчетный счет
	

	7.2.
	Корреспондентский счёт
	

	7.3.
	БИК
	

	7.4.
	Наименование банка
	

	8.
	Адрес электронной почты
	

	9.
	Должность руководителя
	

	10.
	Фамилия, имя, отчество руководителя
	

	11.
	Номер телефона руководителя
	

	12.
	Номер факса (при наличии)
	


РАЗДЕЛ 3.

ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ
Техническое задание на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов
Капитальный ремонт крыши (скатной)

	№ 

п/п
	Наименование
	Информация

	1
	Общие требования к выполнению работ
	Работы осуществляются на основании предоставленной Заказчиком проектно-сметной документации, протоколом общего собрания, технического задания Заказчика.

При проведении капитального ремонта в целях поддержания в надлежащем техническом состоянии без ухудшения физического состояния и (или) изменения предмета многоквартирного дома (далее МКД), устанавливаются следующие требования:

1. запрещено проводить работы, изменяющие предмет МКД либо ухудшающие условия, необходимые для сохранности конструкции МКД;

2. запрещено проводить работы, изменяющие облик, объемно-планировочные и конструктивные решения и структуры;

3. запрещено использовать МКД:

- под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных материалов, предметов и веществ, загрязняющих интерьер МКД, его фасад, территорию и водные объекты и (или) имеющих вредные парогазообразные и иные выделения;

- под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее динамическое и вибрационное воздействие на конструкции МКД, независимо от мощности данного оборудования;

- под объекты производства и лаборатории, связанные с неблагоприятным для МКД температурно-влажностным режимом и применением химически активных веществ;

- необходимо незамедлительно извещать Заказчика обо всех известных ему повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах, причинивших вред МКД включая объект археологического наследия, земельному участку в границах территории МКД либо земельному участку, и безотлагательно принимать меры по предотвращению дальнейшего разрушения, в том числе проводить противоаварийные работы;

- не допускать ухудшения состояния территории МКД.

4. При производстве работ подрядная организация должна руководствоваться сметой, ведомостью объемов работ с проектными решениями (при наличии), законодательством Российской Федерации и производить работы в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, включая, но, не ограничиваясь следующими документами:

Федеральный закон от 23.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы зданий»;

СП 48.13330.2011 «Организация строительства»

ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния».

СП 15.13330.2012 «СНиП II-22-81* «Каменные и армокаменные конструкции»;

СП 16.13330.2011 «СНиП II-23-81* «Стальные конструкции»;

СП 17.13330.2001 «СНиП II-26-76 «Кровли».

СП 17.13330.2011 «Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76»;

СП 20.13330.2011 «СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия»;

СП 22.13330.2011 «СНиП 2.02.01-83* «Основания зданий и сооружений»;

СП 24.13330.2011 «СНиП 2.02.03-85 «Свайные фундаменты»;

СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии»;

СП13330.2012 «СНиП 2.04.0185* «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»;

СП 54.13330.2011 СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»;

СП 60.13330.2012 «СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;

СП 63.13330.2012 «СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции»;

СП 64.13330.2011 «СНиП II-25-80 «Деревянные конструкции»;

СП 70.13330.2012 «СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»;

СП 131.13330.2012 «СНиП23-01-99* «Строительная климатология»;

ГОСТ, СНИП, СП и другая нормативно-техническая документация, действующая на территории РФ.

	2
	Ремонт крыш

скатных – ремонт

стропильной системы.
	1. Устройство стропильной системы и ремонт скатной крыши выполняют в соответствии с требованиями СНиП 12-01-2004 Организация строительства, СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87»

2. До начала ремонта стропильной системы следует выполнить следующие организационно-подготовительные мероприятия и работы: выполнить демонтаж элементов,

потерявших несущую способность, пораженных гнилью, насекомыми и грибком, выполнить устройство карниза, монтаж вентиляционных стояков выше чердачного перекрытия и крыши.

3. Установку элементов стропильной системы из наклонных стропил выполняют с разбивкой фронта работ на захватки в следующем порядке: 

устанавливают мауэрлаты и лежни; устанавливают стойки и коньковые прогоны;

устанавливают стропильные ноги и подкосы; 

устанавливают обрешетку. Устройство стропильной системы разрешается производить только после приемки опорных конструкций.

4. При ремонте стропильной системы осуществляется контроль следующих параметров: отклонение глубины врубок от проектной не более 2 мм, отклонения в расстояниях между центрами рабочих болтов относительно проектных для входных отверстий – не более 2 мм, для выходных отверстий – 5 мм, отклонение в расстояниях между центрами гвоздей со стороны забивки в гвоздевых соединениях – не более 2 мм.

	3
	Ремонт крыш скатных.
	1. Ремонт скатной крыши с ремонтом кровли выполняют в соответствии с проектным решением (при наличии и требованиями СНиП 3.01.01-85* «Организация строительного производства», СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87», ГОСТ 12.3.040-86 «Строительство. Работы кровельные и гидроизоляционные. Требования безопасности».

2. Подготовительные работы включают: проверку соблюдения проектных уклонов скатов кровли; проверку правильности устройства обрешетки.

3. При капитальном ремонте листовых кровель, предусматривающем сплошную или значительную смену кровельного покрытия, работы по заготовке или укладке кровельных картин выполняются теми же способами и приемами, что при устройстве новой кровли. Кровельные монтажные работы включают следующие операции:

предварительное снятие старого кровельного покрытия, пришедшего в негодность покрытие карнизных свесов; 

укладку настенных желобов; устройство рядового покрытия (покрытие скатов крыши); покрытие разжелобков. При разборке кровли сначала разгибают или срезают гребневые фальцы, затем разъединяют лежачие. Ремонт карнизных свесов заключается в замене поврежденных участков новыми или в выпрямлении погнутых частей.

4. Выполненное из листовой стали кровельное покрытие должно удовлетворять следующим требованиям: иметь заданные уклоны; покрытие во всех соединениях должно быть плотным и водонепроницаемым, представлять собой поверхность без выпуклостей и впадин; листы кровельной стали должны прочно прикрепляться и плотно прилегать к обрешетке;

при осмотре покрытия с кровли чердака не должно быть видно просветов;

гребневые фальцы должны быть взаимно параллельными, одинаковыми по высоте и не иметь трещин.

При приемке выполненных работ подлежит освидетельствованию актами скрытых работ: примыкание кровли к выступающим частям вентшахт, антенн, растяжек, стоек и т.п.; устройство кровли из листовой стали. Требования к качеству выполненных работ: неровность обрешетки не более 5 мм/1м.


Капитальный ремонт крыши (плоской)

	№ 

п/п
	Наименование
	Информация

	1.
	Общие требования к выполнению работ
	Работы осуществляются на основании предоставленной Заказчиком проектно-сметной документации, протоколом общего собрания, технического задания Заказчика.

При проведении капитального ремонта в целях поддержания в надлежащем техническом состоянии без ухудшения физического состояния и (или) изменения предмета многоквартирного дома (далее МКД), устанавливаются следующие требования:

1. запрещено проводить работы, изменяющие предмет МКД либо ухудшающие условия, необходимые для сохранности конструкции МКД;

2. запрещено проводить работы, изменяющие облик, объемно-планировочные и конструктивные решения и структуры;

3. запрещено использовать МКД:

- под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных материалов, предметов и веществ, загрязняющих интерьер МКД, его фасад, территорию и водные объекты и (или) имеющих вредные парогазообразные и иные выделения;

- под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее динамическое и вибрационное воздействие на конструкции МКД, независимо от мощности данного оборудования;

- под объекты производства и лаборатории, связанные с неблагоприятным для МКД температурно-влажностным режимом и применением химически активных веществ;

- необходимо незамедлительно извещать Заказчика обо всех известных ему повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах, причинивших вред МКД включая объект археологического наследия, земельному участку в границах территории МКД либо земельному участку, и безотлагательно принимать меры по предотвращению дальнейшего разрушения, в том числе проводить противоаварийные работы;

- не допускать ухудшения состояния территории МКД.

4. При производстве работ подрядная организация должна руководствоваться сметой, ведомостью объемов работ с проектными решениями (при наличии), законодательством Российской Федерации и производить работы в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, включая, но, не ограничиваясь следующими документами:

Федеральный закон от 23.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы зданий»;

СП 48.13330.2011 «Организация строительства»

ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния».

СП 15.13330.2012 «СНиП II-22-81* «Каменные и армокаменные конструкции»;

СП 16.13330.2011 «СНиП II-23-81* «Стальные конструкции»;

СП 17.13330.2001 «СНиП II-26-76 «Кровли».

СП 17.13330.2011 «Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76»;

СП 20.13330.2011 «СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия»;

СП 22.13330.2011 «СНиП 2.02.01-83* «Основания зданий и сооружений»;

СП 24.13330.2011 «СНиП 2.02.03-85 «Свайные фундаменты»;

СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии»;

СП13330.2012 «СНиП 2.04.0185* «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»;

СП 54.13330.2011 СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»;

СП 60.13330.2012 «СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;

СП 63.13330.2012 «СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции»;

СП 64.13330.2011 «СНиП II-25-80 «Деревянные конструкции»;

СП 70.13330.2012 «СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»;

СП 131.13330.2012 «СНиП23-01-99* «Строительная климатология»;

ГОСТ, СНИП, СП и другая нормативно-техническая документация, действующая на территории РФ.

	2.
	Общие требования к составу и содержанию работ ремонта крыш

плоских.
	1.Ремонт крыши с мягким наплавляемым покрытием с ремонтом кровли выполняют в соответствии с проектом и требованиями СНиП 3.01.01-85* «Организация строительного производства», СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87», ГОСТ 12.3.040-86 «Строительство. Работы кровельные и гидроизоляционные. Требования безопасности».

2. До начала работ по устройству рядового двухслойного рулонного ковра на битумной мастике должны быть выполнены следующие работы: очищено основание от мусора и отходов со спуском в контейнерах с крыши, с погрузкой в автотранспорт и вывозкой с территории строительства; выполнено обеспыливание и высушивание основания с помощью компрессора. До начала наклейки рулонного ковра необходимо проверить: качество устройства примыканий к водоприемным воронкам, анкерным устройствам; качество устройства примыканий к стене, трубам, вентшахтам, парапетам; качество устройства заплат на пробоинах, разрывах; качество ремонта просадочных мест кровельного покрытия, разрывов кровельного покрытия по стыкам между панелями. 

3. Рулонный ковер устраивают последовательно, наклеивая 2 слоя: в самых низких местах - в ендовах (при внутренних водостоках) или на карнизных свесах (при наружном сбросе воды); на примыканиях; на основных плоскостях. Оклейку скатов кровли выполнять двумя способами: при уклоне менее 15 % - параллельно коньку; при уклоне более 15 % - перпендикулярно коньку. Устройство ковра производится как с поочередной наклейкой каждого слоя, так и одновременно в несколько слоев.

4. Контроль качества работ по устройству рулонных кровель включает контроль допускаемых отклонений: напуска полотнищ по длине - 20 мм, напуска полотнищ по ширине в нижних слоях - 10 мм, в верхних слоях - 10 мм. При приемочном контроле производится проверка качества выполненных работ с составлением актов освидетельствования скрытых работ:

примыкания кровли к водоприемным воронкам; примыкания кровли к выступающим частям вентшахт, антенн, растяжек, стоек, парапетов; устройство слоя битумной мастики; устройство послойно двух слоев рубероидного ковра.

	3.
	Объем работ
	Согласно проектно-сметной документации

	4.
	Перечень оборудования и материалов
	Основные строительные материалы – отечественного производства, оборудование – отечественного и импортного производства.

Поставку оборудования и материалов для строительства обеспечивает подрядчик.

Любые материалы отличные от указанных в проектно-сметной документации (далее - ПСД) должны согласовываться с Заказчиком и отвечать следующим требованиям:

1. качество таких материалов не должно уступать качеству материалов указанных в ПСД;

2. стоимость  таких материалов  не должна превышать стоимости материала указанного в ПСД;

Применяемые при ремонте материалы должны быть новыми, то есть не бывшими в эксплуатации, выпущенными не ранее 2017года, не поврежденными, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) к свободному обращению на территории Российской Федерации.

	5.
	Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам работ, услуг
	Все поставляемые для строительства материалы и оборудование сопровождаются документами, удостоверяющими их качество (сертификаты, технические паспорта и т.д.) и должны соответствовать ПСД.

	6.
	Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам работ, услуг
	Все поставляемые для строительства материалы и оборудование сопровождаются документами, удостоверяющими их качество (сертификаты, технические паспорта и т.д.) и должны соответствовать ПСД.

	7.
	Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям
	В соответствии с техническим заданием, утвержденной проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами и ведомственными строительными нормами.



	8.
	Требования к инженерному оборудованию, сетям и системам


	В соответствии с проектной документацией и требованиями нормативно-правовых актов Российской Федерации

	9.
	Требования и условия разработки природоохранных мер и мероприятий
	В соответствии с проектной документацией и требованиями нормативно-правовых актов Российской Федерации

	10.
	Требования промышленной безопасности и охраны труда 
	В соответствии с требованиями, действующими строительными нормами и правилами, правилами пожарной безопасности и безопасной эксплуатации строительных машин и механизмов, экологическими, санитарно-гигиеническими и другими нормами, действующие на территории Российской Федерации и обеспечивающие безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов.

	11.
	Требования к организации строительства
	В соответствии с проектной документацией и требованиями НТД.

	12.
	Правила контроля и приемки работ
	Представитель Подрядчика совместно с представителем организации, осуществляющей строительный контроль:

освидетельствуют каждый этап работ;

осуществляют входной контроль качества применяемых материалов;

проводят операционный контроль качества выполняемых работ и соответствия выполненных работ требованиям НТД и рабочим чертежам;

обеспечивают соблюдение сроков, предусмотренных календарным графиком;

определяют объем дополнительных и исключаемых работ, выявленных в результате производства работ.

Подрядная организация должна в обязательном порядке на месте производства ремонтных работ обеспечить ведение  исполнительной документации согласно  РД-11-02-2006.

	13.
	Особые условия
	Подрядчик самостоятельно оформляет допуск с соответствующими службами в случае необходимости для проведения капитального ремонта.

Предусмотреть мероприятия, обеспечивающие производство работ в условиях проживания граждан в осенне-зимний период.

Предусмотреть подключение к общедомовым инженерным системам через приборы учета, заключить Договор с управляющей компанией для последующего расчета по показаниям таких приборов.


Капитальный ремонт инженерных систем

	№

п/п
	Наименование
	Информация

	1
	Общие требования к выполнению работ
	Работы осуществляются на основании предоставленной Заказчиком проектно-сметной документации, протоколом общего собрания, технического задания Заказчика.

При проведении капитального ремонта в целях поддержания в надлежащем техническом состоянии без ухудшения физического состояния и (или) изменения предмета многоквартирного дома (далее МКД), устанавливаются следующие требования:

1. запрещено проводить работы, изменяющие предмет МКД либо ухудшающие условия, необходимые для сохранности конструкции МКД;

2. запрещено проводить работы, изменяющие облик, объемно-планировочные и конструктивные решения и структуры;

3. запрещено использовать МКД:

- под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных материалов, предметов и веществ, загрязняющих интерьер МКД, его фасад, территорию и водные объекты и (или) имеющих вредные парогазообразные и иные выделения;

- под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее динамическое и вибрационное воздействие на конструкции МКД, независимо от мощности данного оборудования;

- под объекты производства и лаборатории, связанные с неблагоприятным для МКД температурно-влажностным режимом и применением химически активных веществ;

- необходимо незамедлительно извещать Заказчика обо всех известных ему повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах, причинивших вред МКД включая объект археологического наследия, земельному участку в границах территории МКД либо земельному участку, и безотлагательно принимать меры по предотвращению дальнейшего разрушения, в том числе проводить противоаварийные работы;

- не допускать ухудшения состояния территории МКД.

4. При производстве работ подрядная организация должна руководствоваться сметой, ведомостью объемов работ с проектными решениями (при наличии), законодательством Российской Федерации и производить работы в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, включая, но, не ограничиваясь следующими документами:

Федеральный закон от 23.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы зданий»;

СП 48.13330.2011 «Организация строительства»

ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния».

СП 15.13330.2012 «СНиП II-22-81* «Каменные и армокаменные конструкции»;

СП 16.13330.2011 «СНиП II-23-81* «Стальные конструкции»;

СП 17.13330.2001 «СНиП II-26-76 «Кровли».

СП 17.13330.2011 «Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76»;

СП 20.13330.2011 «СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия»;

СП 22.13330.2011 «СНиП 2.02.01-83* «Основания зданий и сооружений»;

СП 24.13330.2011 «СНиП 2.02.03-85 «Свайные фундаменты»;

СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии»;

СП13330.2012 «СНиП 2.04.0185* «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»;

СП 54.13330.2011 СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»;

СП 60.13330.2012 «СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;

СП 63.13330.2012 «СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции»;

СП 64.13330.2011 «СНиП II-25-80 «Деревянные конструкции»;

СП 70.13330.2012 «СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»;

СП 131.13330.2012 «СНиП23-01-99* «Строительная климатология»;

ГОСТ, СНИП, СП и другая нормативно-техническая документация, действующая на территории РФ.

	2
	Водоснабжение

(горячее и холодное водоснабжение), пожарный

водопровод
	1. Ремонт внутренних систем водоснабжения и пожарного водопровода выполняют в соответствии с проектом и требованиями СНиП 3.01.01-85* «Организация строительного производства», СНиП 3.01.01-85* «Организация строительного производства», СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы», СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов».

2. До начала монтажа внутренних систем водоснабжения и пожарного водопровода должны быть выполнены следующие работы: 

демонтаж инженерных систем, требующих замены;

устроены опоры под трубопроводы, прокладываемые в подпольных каналах и технических подпольях; 

установлены закладные детали в строительных конструкциях в соответствии с рабочими чертежами водоснабжения для крепления

оборудования и трубопроводов; 

пробиты и подготовлены отверстия, борозды, ниши и гнезда в фундаментах, стенах, перегородках, перекрытиях и покрытиях, необходимые для прокладки трубопроводов. До начала монтажа трубопроводов из пластмассовых труб должны быть смонтированы трубопроводы водоснабжения из стальных труб и закончены все электросварочные работы.

3. Последовательность выполнения работ при ремонте внутренних систем водоснабжения и пожарного водопровода:

прокладка трубопроводов с разметкой мест установки средств крепления, установкой средств крепления и крепление их к строительным конструкциям; установка и заделка гильз в соответствии с рабочей документацией в готовые отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах, перегородках и перекрытиях; прокладка трубопроводов (магистралей, стояков и подводок) из готовых вертикальных или горизонтальных блоков, узлов или отдельных деталей на сварке с поддерживанием при электроприхватке, резьбе или фланцах; выверка и крепление трубопроводов.

4. Допуски на изготовленные узлы и детали трубопроводов из стальных труб не должны превышать величин:

перпендикулярности торцов отрезанных труб - не более 2°, длины заготовки детали ± 2 мм при длине до 1 м и ± 1 мм на каждый последующий метр, размеры заусенцев в отверстиях и на торцах отрезанных труб не более 0,5 мм, овальность труб в зоне гиба не более 10%, число ниток с неполной или сорванной резьбой не более 10%.



	3
	Водоотведение

(канализация)
	1. Ремонт внутренних систем водоотведения выполняют в соответствии с проектом и требованиями СНиП 3.01.01-85* «Организация строительного производства», СНиП 3.01.0185* «Организация строительного производства», СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарнотехнические системы», СП 40 - 107 – 2003 «Проектирование, монтаж и эксплуатация систем внутренней канализации из полипропиленовых труб», СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий».

2. До начала монтажа систем канализации должны быть выполнены следующие работы: 

установка в соответствии с рабочей документацией закладных деталей в строительных конструкциях для крепления оборудования и трубопроводов;

обеспечение возможности включения электроинструментов, а также электросварочных аппаратов.

3. Монтаж внутренних сетей канализации и водостоков выполняется с использованием отдельных труб и соединительных деталей с креплением их по месту. Монтаж трубопроводов следует вести по схеме «сверху вниз». Работы по монтажу трубопроводов систем внутренней канализации из чугунных и полимерных труб следует производить в последовательности: разметка мест установки креплений с учетом проектных уклонов, установка креплений (кронштейнов или подвесок с хомутами) со сверлением отверстий и заделкой цементным раствором или с помощью пристрелки монтажным пистолетом дюбельгвоздями, прокладка трубопроводов, выверка трубопроводов. По завершении монтажных работ должны быть выполнены испытания систем внутренней канализации с составлением акта. Испытания участков систем канализации, скрываемых при последующих работах, должны выполняться проливом воды до их закрытия с составлением акта освидетельствования скрытых работ.

4. Выполняемые работы по ремонту внутридомовых систем водоотведения должны соответствовать требованиям проекта и обеспечивать герметичность системы.



	
	Системы теплоснабжения
	1. Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения выполняют в соответствии с проектом и требованиями СНиП 3.01.01-85* «Организация строительного производства», СНиП 3.01.01-85* «Организация строительного производства», СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы», ГОСТ 31311 - 2005 «Приборы отопительные. Общие технические условия», СНиП 4 1 - 01 – 2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», СП 73.13330.2012 , СП 48.13330.2011, а также СП 40 - 108 - 2004, СП 41 102 - 98, СП 41 - 109 - 2005, СНиП 12 - 03 - 2001, СНиП 12 - 04 - 2002. 

2. До начала монтажа систем подрядчиком должны быть выполнены следующие работы: демонтаж системы отопления, подлежащей замене; устройство полов (или соответствующей подготовки) в местах установки отопительных приборов на подставках; устройство опор под трубопроводы, прокладываемые в подпольных каналах и технических подпольях; подготовка отверстий, борозд, ниш и гнезд в фундаментах, стенах, перегородках, перекрытиях и покрытиях, необходимых для прокладки трубопроводов; нанесение на внутренних и наружных стенах всех помещений вспомогательных отметок, равных проектным отметкам чистого пола плюс 500 мм; оштукатуривание (или облицовка) поверхностей стен и ниш в местах установки отопительных приборов, прокладки трубопроводов; установка в соответствии с рабочей документацией закладных деталей в строительных конструкциях для крепления и трубопроводов; обеспечение возможности включения электроинструментов, а также электросварочных аппаратов на расстоянии не более 50 м один от другого.

2. Работы по монтажу трубопроводов систем отопления следует производить в последовательности: 

разметка мест установки креплений с учетом проектных уклонов, установка креплений (кронштейнов или подвесок с хомутами) со  сверлением отверстий и заделкой цементным раствором или с помощью пристрелки монтажным пистолетом дюбельгвоздями;

прокладка трубопроводов, крепление трубопроводов, установка

радиаторов отопления.

По завершении монтажных работ должны быть выполнены испытания систем отопления, индивидуальные испытания смонтированного оборудования, а также тепловое испытание систем отопления на равномерный прогрев отопительных приборов в соответствии с СП 73.133 30.2012.

3. Выполненные работы по устройству внутридомовых инженерных систем теплоснабжения контролируют на:

отсутствие изломов в соединениях; 

соответствие величины уклонов горизонтальных трубопроводов проектным требованиям; отсутствие отклонения стояков от вертикальности, превышающего нормативные требования; 

качество поверхности, точность установки, комплектность, надежность крепления отопительных приборов и отсутствие в них засоров; 

герметичность трубопроводов.



	
	Система газоснабжения
	1. Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения выполняют в соответствии с проектом и требованиями СНиП 3.01.01-85* «Организация строительного производства», СНиП 3.01.01-85* «Организация строительного производства», ГОСТ 3262 - 75 * Трубы стальные водогазопроводные.

2. До начала монтажа должны быть выполнены следующие работы: трубы с выполненной заранее противокоррозионной изоляцией разложены вдоль траншеи на расстоянии не менее 1 - 1,5 м от бровки.

3. Монтаж элементов газопровода производят в следующем порядке: 

выправляют деформированные концы труб и очищают кромки труб до металлического блеска на ширину не менее 10 мм; собирают и сваривают трубы в звенья на лежнях; 

изолируют стыки труб; 

монтируют звенья трубопровода; 

устанавливают гидравлический затвор и сборник конденсата; сваривают и изолируют стыки звеньев; 

проводят пневматическое испытание газопровода на прочность.

4. Требования к качеству работ: все сварные швы должны быть внешне осмотрены; допускаемые смещения кромок труб при сборке не должны превышать при толщине стенки труб до 5 мм - 1 мм; 5 ... 6 мм - 1 ...1,5 мм; 7 ...8 мм - 1,5 ... 2 мм; 9 ... 14 мм - 2 ...2,5мм, а также наружный диаметр с условным проходом до 40 мм включительно +0,4 мм/-0,5 мм; свыше 40 мм+0,8 мм/ -1,0 мм, толщина стенки -15 %. Предельные отклонения по массе труб не должны превышать +8 %. Кривизна труб на 1 м длины не должна превышать: 2 мм - с условным проходом до 20 мм включительно; 1,5 мм - с условным проходом свыше 20 мм.



	
	Системы

электроснабжения
	1. Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения выполняют в соответствии с проектом и требованиями СНиП 3.01.01-85* «Организация строительного производства», СНиП 3.01.01-85* «Организация строительного производства», СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства», СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий», ПУЭ, издание 6 и 7, ГОСТ 13109-07 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения», СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение», СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций», СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»; ГОСТ 30331.10-2001 «Заземляющие устройства и защитные проводники».

2. Подготовительные работы включают проверку в соответствии с проектом наличие ниш в строительных конструкциях, выполненных при их изготовлении на ДСК или оставленных в стенах зданий. Электромонтажной организацией должны быть установлены конструкции под ВРУ и проложены в подливке пола пластмассовые трубы для ввода проводов или кабелей снизу.

3. Электромонтажные работы выполняют в две стадии: на первой стадии производят установку закладных деталей и конструкций для крепления оборудования, подготовку участков трасс для прокладки линий электропроводки. Одновременно, за пределами монтажной зоны, проверяют качество материалов и изделий, проводят укрупнительную сборку отдельных узлов. При монтаже скрытых электропроводок в состав работ первой стадии входят прокладка кабелей (трубопроводов), установка распаечных коробок, прозвонка жил кабелей и соединение их в коробах. Выполнение работ первой стадии должно обеспечить возможность производства отделочных строительных работ; на второй стадии (после окончания отделочных работ), выполняют установку аппаратов, светильников. При монтаже открытых проводок - открытую прокладку кабелей по подготовленным трассам.

4. Электроустановки жилых зданий законченные монтажом подвергаются испытаниям и проверкам в соответствии с требованиями ПУЭ, ГОСТ Р 50571.16-99. "Электроустановки зданий. Часть 6. Испытания. Гл.61. Приемо-сдаточные испытания". В том числе осуществляется: 

визуальный осмотр, испытания непрерывности защитных проводников, включая проводники главной и дополнительной системы уравнения потенциалов; 

измерение сопротивления изоляции электроустановки; проверка защиты путем разделения цепей;

измерение сопротивления изоляции пола и стен; 

проверка защиты, обеспечивающей автоматическое отключение источника питания; 

проверка полярности; испытание электрической прочности; проверка работоспособности.


РАЗДЕЛ 4. 

ПЕРЕЧЕНЬ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, С УКАЗАНИЕМ ВИДОВ РАБОТ И СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ (ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА)

Обоснование начальной (максимальной) цены договора на выполнение работ по капитальному ремонту в многоквартирном(-ых) доме(-ах), включенных в краткосрочный (2017-2019гг. этап 2018г.) план реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области (2014–2043гг.) представлено в таблице:
	№ п/п
	№ лота
	Адрес МКД
	Вид ремонта, установленный ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ
	Стоимость работ по смете
	Макс цена лота

	1
	1
	г. Трубчевск, ул. Урицкого, д. 27
	Капитальный ремонт крыши (скатной)
	1 891 725,26
	1 891 725,26

	2
	2
	г. Брянск, ул. Костычева, д. 41/2
	Капитальный ремонт крыши (плоской)
	2 401 880,56
	2 401 880,56

	3
	3
	г. Брянск, ул. Камозина, д. 30
	Капитальный ремонт крыши (плоской)
	6 206 968,74
	6 206 968,74

	4
	4
	г. Брянск, ул. Репина, д. 16А
	Капитальный ремонт крыши (плоской)
	2 720 782,43
	2 720 782,43

	5
	5
	г. Брянск, ул. Камозина, д. 18
	Установка общедомовых приборов учета
	783 992,00
	1 779 120,00

	6
	
	г. Брянск, ул. Никитина, д. 3
	Установка общедомовых приборов учета
	289 571,00
	

	7
	
	г. Брянск, ул Горбатова, д. 4
	Установка общедомовых приборов учета
	705 557,00
	

	8
	6
	г. Брянск, ул Димитрова, д. 47
	Установка общедомовых приборов учета
	404 104,00
	1 704 443,00

	9
	
	г. Брянск, ул Димитрова, д. 81
	Установка общедомовых приборов учета
	422 404,00
	

	10
	
	г. Брянск, ул Дружбы, д. 22
	Установка общедомовых приборов учета
	398 083,00
	

	11
	
	г. Брянск, ул. Есенина, д. 6
	Капитальный ремонт инженерных систем
	479 852,00
	

	12
	7
	г. Брянск, ул. Фокина д. 1
	Капитальный ремонт инженерных систем, установка общедомовых приборов учета
	3 281 586,00
	3 281 586,00


РАЗДЕЛ 5.

ПРОЕКТ ДОГОВОРА
Договор №____

на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном(-ых) доме(-ах)

г. Брянск                         

                                      
                     

                                         --.--.----г.

Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Брянской области, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Горина Виктора Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ---- в лице ----, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Подрядчик, с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Жилищного кодекса Российской Федерации, закона Брянской области от 11.06.2013 N 40-З "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Брянской области", постановления Правительства РФ от 01.07.2016г. №615 «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах»,  заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1.
Предмет договора.

1.1. По настоящему Договору Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство своими силами и средствами, за свой счет, с использованием собственных материалов, конструкций, изделий и оборудования выполнить весь комплекс работ по капитальному ремонту конструктивного(-ых) элемента(-ов) многоквартирного(-ых) дома(-ов) (далее «Работы») по адресу(-ам) (далее - «Объект»), указанному(-ым) в приложении №1 к настоящему Договору, включая выполнение строительно-монтажных работ на Объекте(-ах), сооружение и демонтаж временных зданий и сооружений, поставку материалов, изделий, конструкций, оборудования, своевременное устранение недостатков (дефектов), сдачу Объекта(-ов) по акту о вводе в эксплуатацию на каждом Объекте, выполнение обязательств в течение гарантийного срока, выполнение иных неразрывно связанных работ. Заказчик оплачивает выполненные Подрядчиком работы в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, после приемки законченных работ на Объекте(-ах) соответствующей комиссией.

1.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии с требованиями, предъявляемыми действующим законодательством к данным работам, согласно технической документации, включающей техническое задание на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, и проектной документации, определяющих вид, объем, содержание работ и другие предъявляемые к работам требования, и сметной документации, согласованной и утвержденной в установленном порядке, а также условиями Договора, определяющими, в том числе, стоимость работ и сроки их выполнения.

1.3. Объемы и виды работ, выполняемых Подрядчиком, указаны в утвержденной Заказчиком проектной документации.

2. Сроки выполнения работ.

2.1. Подрядчик обязуется выполнить Работы по Договору в соответствии с проектной документацией и в соответствии с Графиком производства работ.

2.2. Сроки начала и окончания работ по каждому Объекту указаны в приложении №1 настоящего Договора, которые определены по результатам электронного аукциона.

2.3. Сроки выполнения отдельных видов работ определяются календарным планом выполнения работ, который оформляется Подрядчиком в виде Графика производства работ. 

2.4. График производства работ согласовывается заказчиком одновременно с подписанием настоящего договора и является его неотъемлемой частью.

2.5. Сроки оказания услуг и (или) выполнения работ по договору о проведении капитального ремонта по соглашению сторон могут быть продлены на период действия одного из следующих обстоятельств при наличии документов, подтверждающих такие обстоятельства:

а) изменение объема оказываемых услуг и (или) выполняемых работ по договору о проведении капитального ремонта по соглашению сторон при согласовании таких изменений собственниками помещений в многоквартирном доме, уполномоченным представителем собственников таких помещений или органами местного самоуправления в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

б) недопуск собственниками помещений в многоквартирном доме подрядной организации к оказанию услуг и (или) выполнению работ по капитальному ремонту по причинам, не связанным с неисполнением или ненадлежащим исполнением такой организацией договора о проведении капитального ремонта;

в) приостановка оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту в связи c наступлением отопительного сезона и (или) неблагоприятных погодных условий.

2.6. Фактической датой окончания работ на Объекте(-ах) является дата подписания Акта сдачи-приемки в эксплуатацию Объекта(-ов) приемочной комиссией и подписанных актов выполненных работ КС-2.

3.
Стоимость работ и порядок их оплаты.

3.1. Цена настоящего Договора определяется на основании утвержденной проектной документации и согласно результатам электронного аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, включенных в краткосрочный (2017-2019гг. этап 2018г.) план реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области (2014 – 2043 годы) и составляет ......., включает все затраты Подрядчика, так или иначе связанные с выполнением полного комплекса Работ на Объекте(-ах), в том числе:

- затраты на производство строительно-монтажных работ с учетом стоимости материалов, конструкций, изделий и оборудования;

- затраты, связанные с мобилизацией строительной техники и персонала Подрядчика, доставкой на Объект(-ты) материалов, изделий, конструкций и оборудования, необходимых для начала производства Работ, и их демобилизацией после окончания Работ, или в случае прекращения действия настоящего Договора;

- затраты, связанные с обеспечением Подрядчика электроэнергией, теплом, водой бытовой и питьевой, канализацией, связью и иными ресурсами, необходимыми и достаточными для производства Работ на Объекте(-ах);

- затраты на вывоз мусора и утилизацию отходов, транспортные расходы, содержание и уборку строительной площадки;

- оплату налогов, сборов и других платежей, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим Договором;

- затраты, связанные с получением Подрядчиком всех свидетельств, лицензий, разрешений, допусков, необходимых для выполнения им обязательств по Договору;

- иные затраты, напрямую или косвенно связанные с выполнением Работ, предусмотренных настоящим Договором.

3.2. Стоимость работ по Объекту(-ам) указана в приложении №1 к настоящему Договору.

3.3. Цена договора о выполнении работ может быть увеличена по соглашению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15 процентов в связи с пропорциональным увеличением объема выполнения работ, услуг. Цена договора о выполнении работ может быть снижена по соглашению сторон при уменьшении предусмотренных договором о выполнении работ объемов работ (услуг). Изменение стоимости и объемов работ производится при соблюдении Заказчиком положений, установленных частью 5 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

3.4. Дополнительные работы могут проводиться только на основании подписанного Сторонами дополнительного соглашения к Договору, в том числе об изменении стоимости работ по Договору.

3.5. Проведение дополнительных работ и их оплата возможна только при условии наличия и подтверждения одного или нескольких из следующих источников финансирования указанных работ:

1) резерв средств на непредвиденные работы и затраты, предусмотренные в сметной документации Заказчика;

2) средства собственников помещений многоквартирного дома при условии, что решение о проведении дополнительных работ и их финансировании за счет средств собственников помещений принято на общем собрании указанных собственников;

3) средства, предусмотренные в краткосрочном плане (при этом стоимость работ, определенная сметной документацией Заказчика, в том числе дополнительных работ, не может быть более предельной стоимости работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, утвержденной Постановлением Правительства Брянской области.

3.6. В случае, если Подрядчик выполнил дополнительные работы без согласования с Заказчиком и оформления документов, указанных в пункте 3.4 Договора, Заказчик вправе не оплачивать указанные работы и не осуществлять их приемку. Такие работы не подлежат включению в документы, которыми в соответствии с настоящим Договором оформляются результаты выполненных работ и на основании которых осуществляется расчет по Договору.

3.7. Оплата по Договору производится Заказчиком на расчетный счет Подрядчика в течение 60 (шестидесяти) банковских дней с даты подписания Акта о приемке в эксплуатацию Объекта. По обращению Подрядчика оплата по Договору может осуществляться в два этапа:

- после выполнения отдельного вида работ (ремонт системы электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения - для внутридомовых инженерных систем) или этапа(ов) работ, стоимость которого(ых) составляет 50% и более от стоимости работ по объекту, указанной в приложении №1 к настоящему Договору, (а в случае заключения соглашения в соответствии с пунктом 3.3. настоящего Договора – после выполнения этапа(ов) работ, стоимость которого(ых) составляет 50% и более от стоимости работ по объекту, определенной с учетом ее изменений) оплата производится по каждому объекту отдельно в размере 50 % от общей стоимости работ по объекту. Оплата производится в срок не позднее 10 (десяти) банковских дней с даты подписания Заказчиком без замечаний актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3;

- окончательная оплата выполненных работ по настоящему Договору производится Заказчиком в течение 60 (шестидесяти) банковских дней с даты подписания Акта о приемке в эксплуатацию Объекта. 

3.8. Основанием для оплаты выполненных работ в целях проведения окончательного расчета с Подрядчиком за выполнение работ на объекте(-ах) является Акт приемки в эксплуатацию Объекта, который должен быть согласован с органом местного самоуправления, а также с лицом, которое уполномочено действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме (в случае, если капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме) в соответствии с ч. 2 ст. 190 ЖК РФ.

3.9. Расчеты за выполненные работы производятся в соответствии со сметной документацией на Объект и индексами регионального центра ценообразования в строительстве по Брянской области по видам работ. Стоимость основных материалов определяется по сборнику «Средние сметные цены Брянской области». В том случае, когда данных сборника недостаточно, стоимость материалов определяется по фактической цене приобретения и подтверждается платежными документами в пределах договорной цены.

Подрядчик при предъявлении Заказчику актов выполненных работ по форме КС-2 должен представить платежные документы на материалы, стоимость которых определена в локальных сметах по прайс-листам и каталогам. При этом взаимозачеты за выполненные работы осуществляются в пределах цены по договору.

3.10. В случае если Подрядчик работает по упрощенной системе налогообложения, НДС в акты выполненных работ не включается (за исключением компенсации НДС на материалы, арендованные машины и механизмы при предъявлении подтверждающих документов, в том числе накладных, счетов фактур. Накладные расходы и сметная прибыль определяются в соответствии с МДС 81-25.2001 (с учетом внесенных изменений и дополнений), МДС 81- 33.2004 (с учетом внесенных 

изменений и дополнений) и коэффициентов.

3.11. В случае если у Подрядчика, работающего по упрощенной системе налогообложения (без НДС), в течение срока действия Договора возникает обязанность по уплате НДС, то Стороны определили, что расходы, связанные с компенсацией НДС по Договору, включены в стоимость работ по Договору, определенную в п. 3.1 настоящего Договора.

3.12. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты в актах выполненных работ, оформленных по форме КС-2, расшифровывается Подрядчиком отдельным актом.

3.13. С целью осуществления расчетов по настоящему Договору Подрядчик представляет отчеты, составленные по формам Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) не менее, чем в 4 (четырех) экземплярах, Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) не менее, чем в 4 (четырех) экземплярах, Акта приемки в эксплуатацию объекта в 4 (четырех) экземплярах. Отчеты Подрядчика по формам КС-2 и КС-3 должны быть оформлены в строгом соответствии с действующими требованиями к оформлению указанных документов; пометки, исправления, подчистки не допускаются, такие документы юридической силы не имеют.

4. Права и обязанности сторон.

4.1. Заказчик при выполнении Договора:

4.1.1. Обеспечивает совместно с организацией, осуществляющей управление многоквартирным домом, передачу Подрядчику по акту к ремонту объект.

4.1.2. Обеспечивает передачу Подрядчику по акту проектно-сметной документации, необходимой для выполнения работ на объекте, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня вступления Договора в силу.

4.1.3. Обеспечивает в течение всего периода выполнения работ контроль в соответствии с частью 6 Договора.

4.1.4. Информирует Подрядчика в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня вступления Договора в силу об организации, осуществляющей строительный контроль на объекте.

4.1.5. Принимает выполненные работы в сроки и в порядке, предусмотренные частью 6 Договора. 

4.1.6. Оплачивает выполненные Подрядчиком работы в установленные Договором сроки.

4.1.7. Заказчик имеет право не оплачивать выполненные дополнительные работы в случае, если Подрядчик выполнил дополнительные работы без согласования с Заказчиком.

4.2. Подрядчик при выполнении работ по Договору:

4.2.1. Принимает по акту подготовленный к ремонту объект(-ы). Принимает по акту техническую или проектную документацию в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня вступления Договора в силу.

4.2.2. В течение 2 (двух) рабочих дней после дня получения утвержденной проектно-сметной документации, разрабатывает и предоставляет Заказчику технологическую карту производства работ.

4.2.3. В области охраны труда Подрядчик:

4.2.3.1. Не ограничивая своих обязательств и ответственности по Договору, принимает на себя и освобождает Заказчика от ответственности и (или) обязанности нести какие-либо расходы, связанные с потерями, ущербом, исками, претензиями или судебными разбирательствами, которые могут возникнуть вследствие травмы или гибели любого лица (персонала Заказчика, Подрядчика, Субподрядчика, посетителей и третьих лиц) произошедшие вследствие или в ходе производства работ (ст.1079 ГК РФ «Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих»).

4.2.3.2. Предоставляет Заказчику по его письменному требованию всю необходимую документацию в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды.

4.2.3.3. Привлекает к исполнению работ только квалифицированных рабочих, прошедших медицинское освидетельствование в соответствии с действующим законодательством; 

4.2.3.4. Не допускает привлечения иностранных рабочих без соответствующей регистрации и наличия разрешения на работу (в том числе субподрядными организациями).

4.2.3.5. Осуществляет контроль состояния условий труда на строительном объекте при совместной деятельности на строительной площадке нескольких субподрядных организаций. В случае возникновения на объекте опасных условий, вызывающих угрозу жизни работников субподрядных организаций, оповещает их об этом и принимает меры для вывода людей из опасной зоны (СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»).

4.2.3.6. Предъявляет копии удостоверений и протоколов повторной (периодической) проверки знаний по охране труда и промышленной безопасности руководителей, специалистов и рабочих, участвующих в производстве работ на объекте;

4.2.4. Выполняет за свой риск, своим иждивением (из своих материалов, своими силами и средствами), а при необходимости и привлеченными силами в счет стоимости, указанной в п. 3.1. Договора, работы, предусмотренные Договором и приложениями к нему. 

4.2.5. Несет ответственность в соответствии с Договором и действующим законодательством Российской Федерации перед Заказчиком за допущенные нарушения требований, установленных Договором и приложениями к нему, а также предусмотренных в действующих правовых актах, в том числе нормативных, регламентирующих правила осуществления работ, являющихся предметом Договора и приложений к нему, за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части.

4.2.6. Обеспечивает надлежащее выполнение работ по Договору и обеспечивает сдачу результата работ 

Заказчику в порядке и в сроки, установленные Договором.

4.2.7. Поставляет для выполнения работ необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, соответствующие требованиям Договора, а также действующим правовым актам, регламентирующим выполнение работ, являющихся предметом Договора и приложений к нему, а также осуществляет их приемку, разгрузку и складирование.

4.2.8. Гарантирует качество материалов, наличие сертификатов, технических паспортов или других документов, удостоверяющих качество материалов и оборудования, представляет заверенные копии этих документов в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления запроса от Заказчика.

4.2.9. Информирует Заказчика о заключении договоров субподряда с субподрядчиками по Договору в течение 7 (семи) дней с момента их заключения. Информация должна содержать:

- предмет договора, включая общую стоимость работ по договору субподряда, наименование, местонахождение и реквизиты субподрядчика;

- наличие соответствующей лицензии и (или) свидетельства, выданного саморегулируемой организацией в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства. 

- наличие свидетельства, выданного саморегулируемой организацией в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, осуществление капитального ремонта объектов капитального строительства - при заключении договора субподряда с 1 июля 2017 года.

4.2.10. Выполняет своими силами и средствами на территории объекта работы по монтажу и установке всех временных сооружений, необходимых для хранения материалов и выполнения работ по Договору.

4.2.11. Вносит арендную плату за предоставленные организацией, осуществляющей управление многоквартирным домом, бытовые помещения и помещения для закрытого складирования материалов, в размере, согласованном с лицом, предоставившим помещения в аренду, и плату за пользование коммунальными услугами по действующим тарифам.

4.2.12. Обеспечивает выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ.

4.2.13. Содержит рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивает их своевременную уборку в соответствии с действующими требованиями.

4.2.14. С момента передачи объекта в работу и до приемки объекта в эксплуатацию несет риск его случайной гибели или случайного повреждения, а также риск случайной гибели или случайного повреждения результатов работ.

4.2.15. Обеспечивает надлежащую охрану на объекте материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества от начала работ до их завершения и приемки объекта в эксплуатацию в соответствии с частью 6 Договора.

4.2.16. До подписания Акта о приемке в эксплуатацию вывозит с территории объекта строительный мусор и металлолом в соответствии с действующими требованиями. В течение 10 (десяти) дней со дня подписания Акта о приемке в эксплуатацию вывозит с территории объекта принадлежащее ему имущество. 

4.2.17. Выполняет двухстадийную фотофиксацию объекта («до» начала выполнения и «после» окончания выполнения работ) и передает ее Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания акта приема-передачи (открытия) объекта(-ов) и акта ввода в эксплуатацию объекта(-ов) на электронном носителе. Количество и качество фотографий должно давать исчерпывающее представление о времени, месте и качестве проведения работ.

4.2.18. В течение двух рабочих дней со дня подписания Договора назначает своего представителя для осуществления взаимодействия по Договору (далее – представитель Подрядчика) и в этот же срок письменно сообщает Заказчику данные об указанном представителе: фамилию, имя, отчество, должность, телефон, адрес электронной почты для направления информации, связанной с исполнением Договора (далее – адрес для уведомлений). Исполнение Договора, в том числе реализация всех мероприятий и любых других действий, предусмотренных Договором, может осуществляться от имени Подрядчика представителем Подрядчика только при предъявлении документов, подтверждающих указанные полномочия и личность представителя.

4.2.19. В течение одного рабочего дня обязуется уведомить Заказчика под роспись о наличии обстоятельств, вызванных в том числе действиями Заказчика, и препятствующих завершению всех работ или отдельного этапа в срок, предусмотренный Договором. Одновременно с уведомлением предоставляет документарные подтверждения обстоятельств, на которые ссылается Подрядчик.

4.2.20. Обязуется обеспечить в течение 5 (пяти) лет после завершения работ устранение просадок грунта, восстановление газона и посадку зеленых насаждений на месте проведения работ в срок не превышающий 5 (пяти) рабочих дней со дня уведомления о наличии просадок и/или обнаружении факта отсутствия всхожести газона, неприживаемости зеленых насаждений, если дефекты произошли вследствие проводимых Подрядчиком работ.

4.2.21. Оформляет исполнительную документацию (исполнительные схемы, акты на скрытые работы, трехстадийную фотофиксацию объекта(-ов)), паспорта и сертификаты на применяемые материалы и оборудование) и передает ее Заказчику за 3 рабочих дня до приемки рабочей комиссией каждого (отдельного) вида работ, в том числе и электронную версию в формате PDF.

4.2.22. Реализует иные права и исполняет иные обязанности, предусмотренные Договором, приложениями к нему, а также действующим законодательством в случае, если это не противоречит условиям Договора.

4.3. Подрядчик приступает к выполнению работ не позднее пяти дней с даты, указанной в Приложении 1 к Договору. 

4.3.1. Отсутствие у подрядчика информации и данных об уполномоченных представителях собственников многоквартирного дома, имеющих право подписывать документы, информации и данных организаций, на обслуживании которой находится указанные в приложении №1 объекты, информации и данных об ответственных лицах муниципальных образований, не является препятствием для нарушения сроков начала и завершения работ.

4.4. Подрядчик имеет право в течение 3(трёх) рабочих дней предъявить замечания по проектно-сметной документации в части несоответствия объёмов работ. По истечении 3(трёх) рабочих дней замечания по объёмам работ не принимаются.

 5. Производство работ. 

5.1. Подрядчик выполняет работы в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации: 

Технического регламента о безопасности зданий и сооружений, утвержденного Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ;

Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г. № 123-ФЗ;

СНиП от 13.02.1997 № 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

 СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»; 

5.2. Заказчик обеспечивает контроль за качеством и сроками выполнения работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям Договора, технической, проектной документации.

Заказчик имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время их производства.

5.3. Подрядчик обеспечивает беспрепятственный доступ уполномоченному лицу Заказчика, осуществляющему строительный контроль, ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время их производства.

5.4. С момента начала выполнения работ и до их завершения Подрядчик ведет общий журнал работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях сторон.

Если Заказчик или лицо, осуществляющее строительный контроль, не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он излагает свое мнение в общем журнале работ.

Если Заказчиком и (или) лицом, осуществляющим строительный контроль, будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в кратчайший (технически возможный) и согласованный с Заказчиком срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.


В случае если Подрядчиком в рамках одного договора выполняется несколько видов работ в одном многоквартирном доме, допускается ведение одного общего журнала работ.

5.5. Согласование с органами государственного надзора порядка ведения работ на объекте и его соблюдение осуществляет Подрядчик.

5.6. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ и присоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик по согласованию с организацией, осуществляющей управление многоквартирным домом.

5.7. Не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до начала приемки скрытых работ Подрядчик информирует об этом организацию, оказывающую услуги строительного контроля, путем направления уведомления по адресу электронной почты или иным заранее согласованным способом.

Готовность принимаемых скрытых работ подтверждается подписанием Заказчиком и (или) лицом, осуществляющим строительный контроль, и Подрядчиком актов освидетельствования скрытых работ.

Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика и (или) лица, осуществляющего строительный контроль, внесенного в общий журнал работ. 

Если закрытие скрытых работ выполнено без подтверждения Заказчика и (или) лица, осуществляющего строительный контроль, или он не был информирован об этом или информирован с опозданием, то по их требованию и указанию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее.

5.8. В случае если в ходе проверки Заказчиком будет выявлено несоответствие выполняемых работ требованиям действующего законодательства, нормативно-технической документации или проектно-сметной документации или требованиям, установленным Договором и приложениями к нему, иным документам, регламентирующим выполнение работ, являющихся предметом Договора, Заказчик имеет право приостановить дальнейшее производство работ на объекте и направляет Подрядчику письменное уведомление, содержащее выявленные нарушения, документы их подтверждающие, требование об устранении выявленных нарушений и сроки их устранения (далее – уведомление о выявленных нарушениях).

Подрядчик рассматривает уведомление о выявленных нарушениях в течение 10 дней со дня направления и в случае согласия устраняет их, а в случае несогласия направляет Заказчику письменный мотивированный отказ в удовлетворении требований (полностью или частично). 

В случае, если Подрядчик в установленный срок не представит Заказчику ответ о результатах рассмотрения уведомления о нарушениях, требования Заказчика считаются принятыми и Подрядчик обязан удовлетворить их в полном объеме.

5.9. Если Подрядчик в установленный срок не исправит выявленные нарушения работ и не оспорит их в порядке, установленном пунктом 5.8 Договора, Заказчик вправе по своему усмотрению привлечь других лиц для устранения выявленных нарушений с возложением на Подрядчика всех расходов, связанных с устранением выявленных нарушений.

6. Сдача и приемка работ. 

6.1. Приемка работ, выполненных Подрядчиком в объеме, предусмотренном договором, осуществляется в соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений, утвержденным Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ, ВСН 42-85(р).

6.2. Сдача – приемка работ по Договору осуществляется в следующем порядке:

6.2.1. Не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты окончания работ по договору Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о завершении работ на Объекте и готовности к сдаче-приемке Работ. 

6.2.2. Единовременно с уведомлением Подрядчик направляет завизированные акты по форме КС-2, справки по форме КС-3 по каждому виду работ согласованные с представителем строительного контроля.

6.2.3. Заказчик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения актов по форме КС-2 и справки по форме КС-3 рассматривает указанные документы и в случае отсутствия замечаний подписывает их, а при наличии замечаний направляет Подрядчику мотивированный письменный отказ от подписания документов с приложением документов, подтверждающих основания отказа.

Подрядчик обязан в течение 2 (двух) рабочих дней устранить замечания Заказчика и передать согласованные с представителем строительного контроля акты по форме КС-2 и справки по форме КС-3 повторно. 

6.2.4. Подрядчик в течение 2 (двух) рабочих дней согласовывает проверенные и подписанные Заказчиком и представителем строительного контроля акты по форме КС-2 и справки по форме КС-3 с лицом, уполномоченным действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме (в случае, если капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме), а также уполномоченным лицом органа местного самоуправления.

 6.2.5. Заказчик в течение 5 (пяти) календарных дней после подписания надлежаще оформленных актов по форме КС-2 и справок по форме КС-3 организует приемку выполненных работ по Договору рабочей комиссией, для чего формирует указанную комиссию и включает в ее состав: 

- представителя органа местного самоуправления,

- представителя Заказчика,

- лицо, осуществляющее строительный контроль,

- представителя Подрядчика,

- представителя субподрядчика (при необходимости),

- представителя специализированной обслуживающей организации (в случае выполнения работ по ремонту внутридомовых инженерных систем газоснабжения, ремонту или замене лифтового оборудования, ремонту отдельных элементов системы противопожарной защиты и др.),

- представителя организации, осуществляющей управление объектом (при наличии),

- лицо, уполномоченное действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме,

6.3. При обнаружении рабочей комиссией нарушений требований к работам составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки их устранения Подрядчиком (далее – акт о недостатках). Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте о недостатках, обеспечив при этом сохранность объекта. При этом сдача-приемка работ приостанавливается до момента устранения выявленных нарушений требований к работам или разрешения спора, возникшего в связи с выявлением нарушений.

Акт о недостатках составляется Заказчиком и подписывается всеми членами рабочей комиссии, согласными с информацией, изложенной в акте. Подписание членом рабочей комиссии акта о недостатках осуществляется в течение рабочего дня, когда акт был представлен на подпись члену рабочей комиссии. В случае, если ни один член рабочей комиссии, за исключением представителя Заказчика, не подтверждает наличие нарушений требований к работам, акт о недостатках оформляется от имени Заказчика и представляется Подрядчику. 


6.4. Подрядчик рассматривает акт о недостатках в течение 2 (двух) рабочих дней со дня его получения и в случае согласия устраняет выявленные нарушения в сроки, установленные в акте о недостатках или отдельно согласованные с Заказчиком. В случае несогласия Подрядчика с актом о недостатках (полностью или частично), Подрядчик обязан в вышеуказанный срок представить письменное мотивированное возражение с приложением подтверждающих документов. В случае, если Заказчик или рабочая комиссии не будут согласны с возражениями Подрядчика, Заказчик по своему усмотрению вправе привлечь других лиц для устранения выявленных нарушений с возложением на Подрядчика всех расходов, связанных с устранением выявленных нарушений. При этом Подрядчик обязан возместить указанные расходы в полном объеме. 

6.5. После устранения Подрядчиком выявленных нарушений требований к работам, сдача-приемка работ осуществляется в общем порядке с выполнением условий, установленных пунктом 6.2 Договора. При этом если состав рабочей комиссии не изменился, ее повторное формирование не осуществляется.

6.6. В случае отсутствия недостатков в работах, выполненных Подрядчиком по Договору, рабочей комиссией подписывается Акт о приемке в эксплуатацию Объекта.

6.7. Виды работ по объекту(-ам) считаются принятыми в эксплуатацию со дня подписания Акта(-ов) о приемке в эксплуатацию в соответствии с п.6.6. Договора.

6.8. В случае отказа лица, уполномоченного действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме от приемки выполненных работ (согласования акта по форме КС-2 и справке по форме КС-3, а так же подписания акта о приемке в эксплуатацию объекта), Подрядчик не вправе требовать неустойку за нарушение срока оплаты Работ по договору Заказчиком, обусловленное таким отказом.

7.
Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика

7.1. Подрядчик предоставляет Заказчику обеспечение надлежащего исполнения своих обязательств, предусмотренных настоящим договором в размере 30 (тридцать) процентов от начальной (максимальной) цены Договора, что составляет ...........................

7.2. Исполнение настоящего договора обеспечивается:

- банковской гарантией, выданной банком, включенным в перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения, предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - банковская гарантия);

- обеспечительным платежом.

Способ обеспечения исполнения договора определяется Подрядчиком самостоятельно.

7.3. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок выполнения работ по договору не менее чем на 60 (шестьдесят) дней.

7.4. Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка (далее - гарант), на условиях, определенных гражданским законодательством, и должна соответствовать требованиям, установленным пунктом 208 Положения о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 (далее - Положение).

7.5. Обеспечение исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, представленное в форме банковской гарантии, составленной с учетом положений ст.ст. 368 - 378 Гражданского кодекса РФ, и требований, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615, должно отвечать следующим условиям: 

- банковская гарантия должна быть выдана банком, включенным в перечень банков, отвечающих установленным

требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения, предусмотренный статьей 74.1 Налоговогокодекса Российской Федерации (далее - банковская гарантия);

- быть безотзывной;

- максимальное отношение совокупной суммы кредитных требований банка к одному заемщику или группе связанных заемщиков к собственным средствам (капиталам) банка не должно превышать 25 процентов, установленных Инструкцией Центрального Банка Российской Федерации;

- банковская гарантия должна быть выдана банком, имеющим действующую лицензию Центрального Банка Российской Федерации;

- требование к банковской гарантии может быть предъявлено гаранту для выплаты суммы обеспечения исполнения обязательств по решению заказчика в случае неисполнения участником электронного аукциона своих обязательств по договору об оказании услуг и (или) в случае расторжения договора об оказании услуг.

7.6. В банковской гарантии, помимо сведений, предусмотренных пунктом 4 статьи 368 Гражданского кодекса Российской Федерации, должно быть указано:

- бенефициаром в банковской гарантии должен быть указан Заказчик, принципалом - Подрядчик, гарантом - банк или иная кредитная организация, выдавшая банковскую гарантию;

- право Заказчика представлять письменное требование к уплате денежной суммы и (или) ее части по банковской гарантии в случае неисполнения и (или) в случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств, обеспеченных банковской гарантией;

- право Заказчика на передачу права требования к банковской гарантии при перемене заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта;

- условие о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежной суммы гарантом по банковской гарантии, несет гарант;

- перечень документов, представляемых Заказчиком банку одновременно с требованием к осуществлению уплаты денежной суммы по банковской гарантии - расчет суммы, включаемой в требование к банковской гарантии;

- сумма банковской гарантии должна быть равна сумме обеспечения исполнения обязательств по договору о выполнении работ (оказании услуг), указанной в извещении о проведении электронного аукциона (в российских рублях);

- безусловное право Заказчика на истребование суммы банковской гарантии полностью или частично в случае неисполнения, и (или) в случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по договору в предусмотренные сроки, и (или) в случае расторжения договора;

- платеж по банковской гарантии должен быть осуществлен гарантом в течение 5 банковских дней после поступления требования бенефициара;

- условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

- обязанность гаранта уплатить бенефициару-Заказчику неустойку за просрочку исполнения обязательств по банковской гарантии в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день допущенной просрочки;

- отлагательное условие, предусматривающее заключение договора банковской гарантии по обязательствам принципала-Подрядчика, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения договора об оказании услуг. Изменения, вносимые в договор, не освобождают гаранта от исполнения обязательств по банковской гарантии.

7.7. В случае если по каким-либо причинам банковская гарантия закончила свое действие и перестала обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по Договору, в том числе при отзыве лицензии, банкротстве или ликвидации банка-гаранта, Подрядчик обязуется в течение десяти банковских дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по Договору на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в Договоре и в аукционной документации.

7.8. В ходе исполнения Договора допускается замена вида обеспечения исполнения обязательств на основании дополнительного соглашения к Договору. 

При замене вида обеспечения исполнения обязательств по Договору с обеспечительного платежа на банковскую гарантию, денежные средства возвращаются Подрядчику в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Заказчиком подтверждения от банка, выдавшего гарантию, факта выдачи данной банковской гарантии.

7.9. Недопустимо включение в банковскую гарантию:

- положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования к платежу по банковской гарантии в случае непредставления гаранту бенефициаром уведомления о нарушении принципалом условий договора об оказании услуг или расторжении договора об оказании услуг;

- требований к предоставлению бенефициаром гаранту отчета об исполнении договора об оказании услуг.

- в) условий или требований, противоречащих положениям пунктов 209 - 211 Положения.

7.10. Банковская гарантия, предоставляемая Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения договора, информация о ней и документы, предусмотренные пунктом 218 Положения, должны быть включены в реестр банковских гарантий. Такие информация и документы должны быть подписаны усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка.

7.11. При обеспечении исполнения обязательств Подрядчика обеспечительным платежом возврат обеспечения исполнения обязательств по договору в виде обеспечительного платежа осуществляется Заказчиком в течение 60 (шестидесяти) банковских дней с даты подписания Акта(-ов) о приемке законченных работ, определенных настоящим договором.

В случае если в соответствии с настоящим договором предусмотрено выполнение работ по капитальному ремонту нескольких многоквартирных домов, возврат обеспечения исполнения обязательств в целом по договору в виде обеспечительного платежа осуществляется Заказчиком в течение 60 (шестидесяти) банковских дней с даты подписания 

Акта о приемке законченных работ последнего из принятых в эксплуатацию многоквартирных домов.

7.12.
При ненадлежащем исполнении Подрядчиком своих обязательств по Договору Заказчик, без согласия Подрядчика, а также без обращения в суд обращает взыскание на обеспечительный платеж, переданный в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору, с целью удовлетворения своих требований.

Обеспечительный платеж остается у Заказчика в размере причитающейся ему неустойки, предусмотренной частью 10 Договора, а также в случае расторжения Договора в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным п. 11.3 Договора, в размере, установленном п. 10.8 Договора.

Заказчик обращает взыскание на всю сумму обеспечительного платежа, переданного в качестве обеспечения, в том числе на сумму, оставшуюся после удовлетворения требований в соответствии с Договором, если подрядчик не выполнил предусмотренные Договором работы, услуги.

Сумма обеспечительного платежа, оставшаяся после удовлетворения требований Заказчика, возвращается Подрядчику в течение 15 (пятнадцати) банковских дней со дня получения Заказчиком требования Подрядчика о возврате денежной суммы, оставшейся после удовлетворения требования Заказчика.

 8. Обстоятельства непреодолимой силы. 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. 

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности. Таковыми являются: землетрясения, наводнения, влияющие на исполнение обязательств по Договору, другие чрезвычайные обстоятельства.


Отсутствие согласования акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ лицом, которое уполномочено действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме, является обстоятельством непреодолимой силы, не позволяющим заказчику оплатить работы.

8.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в п. 8.1 Договора, сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Договору, должна в 3 (трех) рабочих дней сообщить об этих обстоятельствах другой стороне в письменной форме.

 9. Гарантии качества. 

9.1. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) в выполненных работах, обнаруженные в пределах пяти лет гарантийного срока со дня подписания акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.

9.2. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по Договору работ или материалов не соответствует требованиям технической документации (или проектной документации (в случае, если подготовка проектной документации необходима в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности) и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить о них Подрядчику с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков.

9.3. Течение гарантийного срока прекращается со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком. После устранения выявленных нарушений течение гарантийного срока начинается снова, в том числе на работы, выполненные в порядке устранения выявленных нарушений.

9.4. Подрядчик рассматривает документы, представленные Заказчиком в соответствии с пунктом 9.2. Договора, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня их получения и в случае согласия устраняет выявленные нарушения в сроки, установленные в документах или отдельно согласованные с Заказчиком. В случае, несогласия Подрядчика с информацией, представленной Заказчиком (полностью или частично), он обязан в вышеуказанный срок представить письменное мотивированное возражение с приложением подтверждающих документов. В случае, если Заказчик не согласен с возражениями Подрядчика, Заказчик по вправе привлечь других лиц для устранения выявленных нарушений с возложением на Подрядчика всех расходов, связанных с устранением выявленных нарушений.

 10. Ответственность сторон и иные последствия нарушения обязательств.

10. При невыполнении или ненадлежащем выполнении Подрядчиком обязательств по Договору, Подрядчик несет ответственность в следующих случаях и объемах:

10.1. За нарушение Подрядчиком сроков окончания выполнения работ, а также срока(-ов) окончания проведения этапов выполнения работ, установленных Графиком выполнения работ, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 2% от стоимости этапа работ на объекте (соответственно нарушению) за каждый факт просрочки. Неустойка уплачивается за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

10.2. За нарушение Заказчиком обязательств, указанных в пункте 4.1.6 Договора, Заказчик уплачивает Подрядчику пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства включая день фактического исполнения обязательств. 

10.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения любого из обязательств, предусмотренных пунктом 4.2 настоящего Договора, за исключением штрафных санкций предусмотренных и взысканных в соответствии с п. 10.1 Договора, Подрядчик обязуется выплатить Заказчику штраф в размере 10000 (десять тысяч) рублей. В порядке, установленном законодательством Российской Федерации, Подрядчик обязан возместить Заказчику убытки, вызванные таким невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств по договору, которые возмещаются в части, не покрытой неустойкой.

 10.4. Если Подрядчик не уведомил Заказчика под роспись в течение одного рабочего дня о наличии обстоятельств, вызванных в том числе действиями Заказчика, и препятствующих завершению всех работ или отдельного этапа в срок, предусмотренный Договором, то вина за нарушение сроков выполнения работ целиком ложится на Подрядчика и при возникновении спора он не вправе ссылаться на такие обстоятельства, как уважительные причины нарушения сроков выполнения работ.

10.5. Подрядчик несет ответственность за порчу имущества на объекте (многоквартирном доме) при выполнении работ, в том числе имущества третьих лиц. Возмещает ущерб, причиненный в ходе выполнения работ на объекте Заказчику или иным третьим лицам. Требование о возмещении ущерба с приложением документов, подтверждающих причинение ущерба и его размер, должно быть рассмотрено и удовлетворено Подрядчиком в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней со дня предъявления указанного требования. 

10.6. В случае расторжения Договора в одностороннем порядке по основаниям, указанным в пункте 11.3 Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10 процентов стоимости Договора. Указанный штраф уплачивается помимо средств, которые подрядная организация обязана будет возместить заказчику в качестве причиненных убытков (вреда). Штраф должен быть уплачен в течение трех банковских дней со дня получения уведомления о расторжении. Днем получения уведомления о расторжении договора в одностороннем порядке считается десятый день, следующий за днем направления Заказчиком уведомления о расторжении, если Подрядчик не получит такое уведомление ранее. В случае неудовлетворения требования об оплате штрафа и недостаточности средств, предоставленных в качестве обеспечения исполнения обязательств по договору, на сумму неоплаченного штрафа подлежат начислению проценты, предусмотренные статьями 317.1. и 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

10.7. В случае применения административными органами имущественных санкций к Заказчику, если они явились результатом нарушения Подрядчиком (Субподрядчиком) своих обязанностей или совершения Подрядчиком (Субподрядчиком) иных действий, влекущих применение к Заказчику имущественных санкций, Подрядчик оплачивает размер имущественных санкций административным органам самостоятельно, либо возмещает Заказчику понесенные им в связи с данными санкциями убытки.

10.8. Уплата пени и штрафов за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает стороны от исполнения этих обязательств в натуре.

10.9. Уплата неустойки за нарушение обязательств по Договору производится Подрядчиком на основании претензии Заказчика перечислением денежных средств в безналичной форме на расчетный счет Заказчика. В случае применения к Заказчику мер, указанных в настоящей главе, Заказчик вправе в одностороннем порядке произвести соответствующее удержание из стоимости работ по соответствующему объекту, согласно условиям настоящего договора.

 11. Изменение, расторжение договора. 

11.1. Предмет договора, место проведения работ (услуг), продолжительность этапов выполнения работ (услуг), виды работ (услуг) не могут изменяться в ходе его исполнения.

Стоимость, объем работ, а также сроки выполнения по договору могут быть изменены в соответствии с условиями Договора и действующим законодательством.

11.2. Договор может быть расторгнут:

а) по соглашению сторон;

б) по инициативе Заказчика, в том числе в виде одностороннего расторжения договора;

в) по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

11.3. Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в следующих случаях:

 а) систематическое (2 раза и более) нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ;

б) задержка Подрядчиком начала выполнения работ более чем на 5 (пять) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика или собственников помещений в многоквартирном доме;

в) неоднократное (2 раза и более в течение одного календарного месяца) несоблюдение (отступление от требований, предусмотренных Договором, проектной документацией, стандартами, нормами и правилами, а также иными действующими нормативными правовыми актами) Подрядчиком требований к качеству работ и (или) технологии проведения работ;

г) неоднократное (2 раза и более в течение одного календарного месяца) использование некачественных материалов, изделий и конструкций, выявленных Заказчиком в соответствии с условиями Договора;

д) аннулирование, отзыв, прекращение действия свидетельства саморегулируемой организации о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, или приостановка его действия на срок более 2 (двух) недель, издание актов государственных органов в рамках законодательства Российской Федерации, лишающих права Подрядчика на производство работ;

е) нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ продолжительностью более 15 (пятнадцати) календарных дней по любому из объектов;

ж) нарушение срока замены банковской гарантии, установленного пунктом 7.7 Договора более чем на 2 (два) рабочих дня;

з) выявление Заказчиком после заключения Договора факта недействительности представленной Подрядчиком банковской гарантии (представление поддельных документов, получение от банка-гаранта опровержения выдачи банковской гарантии подрядной организации в письменной форме).

и) неисполнение обязательства о продлении срока банковской гарантии при изменении сроков оказания услуг и (или) выполнения работ в связи с изменением по соглашению сторон сроков оказания услуг и (или) выполнения работ либо при нарушении подрядной организацией предусмотренных договором о проведении капитального ремонта сроков оказания услуг и (или) выполнения работ.

11.4. В случае одностороннего отказа от исполнения Договора Договор считается расторгнутым через 15 рабочих 

дней с момента направления уведомления об отказе Заказчика от исполнения договора. Уведомление сторон, связанные с расторжением договора, должны быть направлены в письменном виде по юридическому адресу Стороны, либо по адресу электронной почты указанной в настоящем Договоре, с последующим направлением на бумажном носителе по средствам почтой России, курьерской доставкой или иным доступным способом.

11.5. Сторона, решившая расторгнуть Договор согласно положениям настоящего раздела, направляет письменное предложение об изменении или расторжении другой стороне в срок за 15 рабочих дней до предполагаемого срока расторжения Договора.

 12. Особые условия.

При исполнении Договора не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по договору вследствие реорганизации юридического лица в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

13. Прочие условия. 

13.1. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны сторонами по Договору и скреплены печатями сторон.

Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

13.2 Споры и разногласия по договору, подлежат урегулированию в претензионном порядке, а при не достижении согласия передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Брянской области.

Претензии сторон, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением договора, должны быть направлены в письменном виде по юридическому адресу Стороны, либо по адресу электронной почты, указанной в настоящем Договоре, с последующим направлением на бумажном носителе по средствам почтой России, курьерской доставкой или иным доступным способом, и рассмотрены сторонами в течение срока, установленного в данной претензии, но не менее 7 рабочих дней, с момента получения. При отсутствии письменного ответа в установленный срок на направленную претензию, последняя считается принятой получившей её стороной.

Предусмотренные договором меры ответственности применяются при условии направления Стороне, нарушившей свои обязательства по договору, соответствующего письменного требования - претензии другой Стороной.

13.3. В случае изменения адреса либо иных реквизитов стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.

13.4. Договор составлен в 3-х подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, а именно: 2 экземпляра Заказчику, 1 экземпляр Подрядчику.

13.5. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до момента исполнения сторонами своих обязательств, в том числе гарантийных обязательств Подрядчика. 

13.6. В решении иных вопросов, не оговоренных в настоящем Договоре, стороны руководствуются действующим законодательством.

14. Приложения

1. Приложение № 1 – Перечень многоквартирных домов с указанием адреса, стоимости работ по капитальному ремонту, авансового платежа и сроков выполнения работ.

2. Приложение № 2 – Техническое задание на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов.
15. Местонахождение и реквизиты сторон.
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