Приложение №3
Требования к оказанию услуг и (или) выполнению работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (их техническим, функциональным, качественным и иным характеристикам)
	№ п/п
	Содержание основных данных и требований к подрядной организации

	1
	Функциональные, технические и качественные характеристики
	Состав и объем поручаемой к выполнению работы по разработке проектной документации  по  капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области, в соответствии с заданиями  на проектирование и сметными расчетами стоимости поручаемой к выполнению работы.

	2
	Общие требования к выполнению работ 
	Работы выполнить собственными и/или с привлечением третьих лиц – субподрядных организаций (далее - Субподрядчик).   Привлечение Субподрядчиков письменно согласовывается с Заказчиком. Объем работ, выполняемый привлеченными силами не должен превышать 20% от цены договора по лоту.
До начала выполнения работ представить Заказчику копию приказа о назначении ответственного лица за разработку проектов на выполнение работ по  капитальному ремонту на Объектах.

Обеспечить выполнение требований безопасного пребывания людей при выполнении работ по капитальному ремонту без расселения.

Обеспечить обязательное выполнение требований законодательства РФ по безопасному ведению работ, охране окружающей среды, охране труда, пожарной безопасности, других строительных норм и правил. 

	3
	Требования к гарантийному  сроку работы, объем предоставления  гарантий её качества 
	Гарантийный срок на выполненные работы предоставляется  на весь период проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов (далее Объектов) и эксплуатации Объектов с даты подписания сторонами акта о приемке выполненных работ формы КС-2. Объем гарантии распространяется на все работы по Договору.

Подрядчик гарантирует, что технические решения, принятые в проектах соответствуют требованиям строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм и правил, государственных стандартов, действующих на дату их выпуска и обеспечивают безопасную для жизни людей эксплуатацию Объектов при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий в течение сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Если в период выполнения работ по капитальному ремонту на Объекте обнаружатся дефекты в проекте, Подрядчик обязан устранить их за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 (трех) дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

	 4
	Требования к результату  выполненной работы
	Сметную документацию выполнить в программном комплексе «Гранд Смета» ресурсным методом.

Проектно-сметную документацию в полном объеме согласовать с Заказчиком. Время согласования входит в срок выполнения работ по договору. Количество передаваемой Заказчику документации:

Четыре  экземпляра проектно-сметной  документации на бумажном носителе в переплетенном виде, один экземпляр  на электронном носителе - CD- диске: таблицы в формате Microsoft Excel, текстовая часть в формате Microsoft Word, чертежи и схемы в двух форматах Auto CAD и переведенные в PDF, сметы в формате gsfx и переведенные в Microsoft Excel.

	5
	Технические задания  

	5.1. 
	 разработка проектной документации на капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения

	
	Исходные данные для проектирования
	Сбор всех исходных данных и согласований, необходимых для выполнения проекта, Подрядчик  выполняет самостоятельно и за свой счет.

	
	Стадийность проектирования
	 Проектная документация
 Рабочая документация

	
	Общие требования к выполнению работ
	Работы выполняются в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации: 
· Гражданский кодекс Российской Федерации,

· Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «О техническом регулировании», 

· СП 62.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»), 

· СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб», 

· ФЗ-116 от 21 июля 1997 (с изменениями), 

· Приказ № 538 от 14 ноября 2013 г.,  

· «Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы» (Приказ Ростехнадзора от 21.11.2013 N 558)

· Постановление Правительства РФ от 14 мая 2013 №410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования» (вместе с «Правилами пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению»)

· других нормативных документов, относящихся к безопасности системы газоснабжения и газопотребления.

	
	Требования к проекту
	Проектом предусмотреть: 

Замену внутридомового газового оборудования, являющегося общим имуществом собственников помещений, в том числе: газопроводов, проложенных от запорного устройства (первого наружного отключающего устройства включительно) в месте присоединения  указанных газопроводов к сети газораспределения (наружному газопроводу) по запорный кран (первое отключающее устройство), расположенное на ответвлениях (опусках) к внутриквартирному газовому оборудованию, технических устройств на газопроводах.

Срок службы (эксплуатации) внутридомовой системы газоснабжения, сроки проведения экспертизы газопроводов или их следующего капитального ремонта, сроки замены отключающих устройств, приборов учета газа и других технических устройств на газопроводах. 

Установку надземных отключающих устройств типа КШИ не выше 1,6 м от отметки земли.

Прокладку газопроводов-вводов и внутренних газопроводов предусмотреть согласно требований СП 42-101-2003, а их диаметры — исходя из расчета, с учетом возможного перевода на природный газ.

Прокладку газопроводов через стены выполнить в футляре.

Прокладку фасадных газопроводов-вводов непосредственно в помещения кухонь.

Выполнение креплений газопроводов к стенам предусмотреть на крюках.

Выполнение креплений стояков и отводов от них к стенам запроектировать в соответствии с действующими нормативными документами, с учетом расположения существующего внутриквартирного газового оборудования.

Окраску вводных газопроводов предусмотреть эмалью ПФ-115 на 2 раза, по слою грунтовки ГФ-021.

Установку шаровых кранов опуска (типа КШ Ду15) на внутриквартирных газопроводах-стояках предусмотреть на вертикальных участках ответвлений от стояков.

В случае необходимости предусмотреть устройство герметизации вводов других инженерных коммуникаций в подвальных помещениях ремонтируемого дома. 

Согласовать проект капитального ремонта внутридомовой инженерной системы газоснабжения жилого дома с Архангельским филиалом ОАО «Архангельскоблгаз».

Выполнить экспертизу промышленной безопасности проектной документации на капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения жилого дома.

	5.2. 
	 разработка проектной документации на капитальный ремонт крыши

	
	Стадийность проектирования
	Обмерные работы и инженерное обследование.
Проектная документация
 Рабочая документация

	
	Исходные данные для проектирования
	Сбор всех исходных данных и согласований, необходимых для выполнения проекта, Подрядчик  выполняет самостоятельно и за свой счет.

	
	Состав работ и документации
	1.Обмерные работы и инженерное обследование технического состояния строительных конструкций крыши здания.

2. Технический отчет по результатам обследования.

3. Проект на капитальный ремонт крыши здания.

	
	Требования к обмерным работам и техническому обследованию
	1. Обмеры в объеме, необходимом для выполнения визуального обследования.
2. Изучение эксплуатационной документации.

3. Составление программы работ по определению действительного состояния строительных конструкций.
4. Детальный осмотр строительных конструкций с зарисовкой и замерами дефектов и повреждений.

5. Фотографирование дефектов и повреждений.

6. Графическое оформление материалов обследования с указаниемобнаруженных дефектов и повреждений.

7. Составление проверочных расчетов несущей способности строительных конструкций.

8. Составление Заключения по результатам обследования строительных конструкций с выводами и рекомендациями по их дальнейшей эксплуатации.

	
	Требования к проектной документации
	В проекте учесть требования действующих нормативных документов. 

	5.3.
	 разработка проектной документации на капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения

	
	Стадийность проектирования
	 Проектная документация
 Рабочая документация

	
	Исходные данные для проектирования
	Сбор всех исходных данных и согласований, необходимых для выполнения проекта, Подрядчик  выполняет самостоятельно и за свой счет.

	
	Состав работ и документации
	Проект на капитальный ремонт системы электроснабжения многоквартирного дома.

	
	Требования к проектно-сметной документации
	1. В проекте учесть требования действующих нормативных документов.

2.    Электроснабжение. 

2.1. Состав и содержание работ.

Текстовая часть должна содержать: сведения о количестве электроприемников, их установленной и расчетной мощности; требования к надежности электроснабжения и качеству электроэнергии; описание решений по обеспечению электроэнергией электроприемников в соответствии с установленной классификацией в рабочем и аварийном режимах; перечень мероприятий по экономии электроэнергии; перечень мероприятий по заземлению (занулению).

Графическая часть отражает принятые технические и иные решения и выполняется в виде чертежей, схем, планов и других документов. Данные части представляют собой следующие рабочие чертежи:

1. Принципиальные схемы электроснабжения электроприемников от основного источника электроснабжения (ВРУ).

2. Принципиальную схему сети освещения.

3. Схемы заземлений (занулений).

4. План сетей электроснабжения.

5. Схему размещения электрооборудования (при необходимости).

2.2. Электрическое оборудование, осветительные приборы, устройства, кабельная продукция и другие материалы, применяемые в электроустановках, должны соответствовать требованиям Государственных стандартов и ПУЭ.

2.3. Силовые, осветительные и вторичные электропроводки напряжением до 1 кВ переменного и постоянного тока, проложенные внутри зданий и сооружений, на наружных стенах, должны быть выполнены и проложены кабелями только с медными жилами. Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой. Должен быть обеспечен доступ к протяжным коробкам, электрокоробам и лоткам для замены проводов и кабелей. 

2.4. Размещаемые в помещениях электроустановки, светильники, отдельные электроприёмники, технологическое и специальное оборудование, должны устанавливаться так, чтобы обеспечивалось удобство эксплуатации, обслуживания и безопасность персонала и жильцов.

2.5. Электроснабжение групповых силовых и осветительных щитов каждой функционально связанной группы, а также установленных в этих помещениях комплексов технологического и специального оборудования или специальных установок, должно быть выполнено от Главного распределительного щита (ГРЩ) отдельными линиями (фидерами) электропитания.

2.6. Токовые нагрузки по линиям (фазам) фидеров питания групповых распределительных щитов должны быть распределены равномерно. 

2.7. Прокладку кабельной системы выполнить в пластмассовых кабельных каналах и трубах, не поддерживающих горение, необходимого сечения.

3. Электрическое освещение.

3.1. Электрическое освещение должно выполняться в соответствии с требованиями ПУЭ.

3.2. В состав проектных работ должны быть включено рабочее освещение.

3.3. В проектной и рабочей документации предусмотреть мероприятия по энергосбережению, монтаж светодиодных светильников, датчиков движения в местах общего пользования (туалетные и душевые комнаты), лаборантские помещения, а также монтаж энергопотребляемого оборудования с классом энергоэффективности А.

3.4. Освещённость в помещениях для различных категорий помещений должна соответствовать требованиям СНиП 23.05-95*.

4. Заземление и электробезопасность.

4.1. Заземление и защитные меры электробезопасности должны соответствовать требованиям ПУЭ, с системой заземления нейтрали TN-C-S.

4.2. Проектом предусмотреть основное заземляющее устройство для защитного заземления силовой и осветительной сетей с использованием естественных заземлителей, металлических и железобетонных конструкций здания.

4.3. На вводе в здание выполнить систему уравнивания потенциалов путем объединения всех стальных строительных конструкций, центрального отопления, водопровода, вентиляции, основного заземляющего устройства и главной заземляющей шины (ГЗШ). Установку ГЗШ предусмотреть в помещении ГРЩ.

4.4. Распределительные и групповые сети выполнить медными кабелями и проводами по пятипроводной и трехпроводной схеме с выделенными нулевыми рабочими (N) и нулевыми защитными (РЕ) проводниками.

4.5. Для заземления всех нетоковедущих частей электроустановок использовать защитный проводник РЕ.

4.6. Линии распределительной сети защитить с двух концов автоматическими выключателями. 

4.7. Линии групповой сети защитить автоматическими выключателями со стороны групповых щитов. 

4.8. Линии питания штепсельных розеток для подключения переносного и вспомогательного оборудования и линии освещения в помещениях с повышенным влажностью, дополнительно защитить устройствами защитного отключения УЗО. 

Все технические требования к создаваемым системам могут в процессе реализации изменяться и уточняться по согласованию между Заказчиком и Исполнителем.

5. ВРУ.

5.1.  Запроектировать систему внутреннего электроснабжения ВРУ согласно ПУЭ, ПТЭЭП.

5.2. В сметной документации учесть самостоятельное комплектование ВРУ приборами и аппаратами согласно схеме проекта.

5.3. Приборы учета:

В сметной документации учесть переподключение существующих приборов учета. 

	5.4.
	разработка проектной документации на капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем  водоотведения, холодного и горячего водоснабжения

	
	Стадийность проектирования
	 Проектная документация
 Рабочая документация

	
	Исходные данные для проектирования
	Сбор всех исходных данных и согласований, необходимых для выполнения проекта, Подрядчик  выполняет самостоятельно и за свой счет.

	
	Состав работ и документации
	Проект на капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, холодного и горячего водоснабжения здания.

	
	Требования к проектно-сметной документации
	В проекте учесть требования действующих нормативных документов.

Система водоотведения:
Разработать проект ремонта (замены) системы водоотведения от первого тройника в квартирах (включительно) до первого колодца дворовой канализационной сети. Материал трубопроводов –поливинилхлоридные трубы.

Система холодного водоснабжения:

Разработать проект ремонта (замены) системы холодного водоснабжения от узла учета в МКД (с заменой запорной арматуры, без замены прибора учета) до отсекающих вентилей на стояках в квартирах (включая вентили). Материал трубопроводов – полипропиленовые трубы и фитинги с рабочим давлением не ниже PN 20 PP-R (полипропилен тип 3).

Система горячего водоснабжения:

Разработать проект ремонта (замены) системы горячего водоснабжения от узла учета в МКД (с заменой запорной арматуры, без замены прибора учета) до отсекающих вентилей на стояках в квартирах (включая вентили). Материал трубопроводов – трубы, армированные стекловолокном и фитинги с рабочим давлением не ниже PN 20 PP-R (полипропилен тип 3). 

	5.5.
	разработка проектной документации на капитальный ремонт фундамента

	
	Стадийность проектирования
	Обмерные работы и инженерное обследование.
Проектная документация
 Рабочая документация

	
	Исходные данные для проектирования
	Сбор всех исходных данных и согласований, необходимых для выполнения проекта, Подрядчик  выполняет самостоятельно и за свой счет.

	
	Состав работ и документации
	· Обмерные работы и инженерное обследование технического состояния строительных конструкций фундамента здания.
· Технический отчет по результатам обследования.
· Проект на капитальный ремонт фундамента здания.

	
	Требования к обмерным работам и техническому обследованию
	· Обмеры в объеме, необходимом для выполнения визуального обследования.
· Изучение эксплуатационной документации.

· Составление программы работ по определению действительного состояния строительных конструкций.
· Детальный осмотр строительных конструкций с зарисовкой и замерами дефектов и повреждений.

· Фотографирование дефектов и повреждений.

· Графическое оформление материалов обследования с указанием обнаруженных дефектов и повреждений.

· Составление проверочных расчетов несущей способности строительных конструкций.

· Составление Заключения по результатам обследования строительных конструкций с выводами и рекомендациями по их дальнейшей эксплуатации.
· 

	
	Требования к проектной документации
	В проекте учесть требования действующих нормативных документов. 

	
	Требования к согласованию

	Проектную документацию в полном объеме согласовать с Заказчиком.

Время согласования входит в срок выполнения работ по контракту. 

	
	Количество передаваемой Заказчику документации.
	Четыре  экземпляра отчета по обмерным работам и инженерному обследованию строительных конструкций,  проектной  документации на бумажном носителе в переплетенном виде, один экземпляр  на электронном носителе – CD - диске: таблицы в формате Microsoft Excel, текстовая часть в формате Microsoft Word, чертежи и схемы в двух форматах Auto CAD и переведенные в PDF.

	5.6.
	обследование конструкций балконов с последующей разработкой проектов на капитальный ремонт балконов

	
	Исходные данные для проектирования
	Сбор всех исходных данных и согласований, необходимых для выполнения проекта, Подрядчик  выполняет самостоятельно и за свой счет.

	
	Состав работ и документации
	Обмерные работы.

Инженерное (инструментальное) обследование технического состояния балконов здания.

Технический отчет по результатам обследования.

Проектная документация.

Рабочая документация.

	
	Требования к обмерным работам и техническому обследованию
	1) Обмеры и техническое обследование в объеме, необходимом для выполнения чертежей схем, планов и разрезов.
2) Изучение эксплуатационной документации.

3) Составление программы работ по определению действительного состояния строительных конструкций.
4) Детальный осмотр строительных конструкций с зарисовкой и замерами дефектов и повреждений.

5) Определение схемы армирования каждого балкона и характеристики (тип, диаметр, состояние) арматуры с указанием схемы опирания балконных плит.

6) Определение прочности бетона каждого балкона.

7) Фотографирование дефектов и повреждений.

8) Графическое оформление материалов обследования с указанием обнаруженных дефектов и повреждений.

9) Составление проверочных расчетов несущей способности строительных конструкций.

10) Составление Заключения по результатам обследования строительных конструкций с выводами и рекомендациями по их дальнейшей эксплуатации.


	
	Требования к проектной документации
	В проекте учесть требования действующих нормативных документов.
Проектом предусмотреть усилением конструкций металлическими кронштейнами.

	
	Требования к согласованию
	Проектную документацию в полном объеме согласовать с Заказчиком.

Время согласования входит в срок выполнения работ по контракту. 

	
	Количество передаваемой Заказчику документации.
	Четыре экземпляра отчета по обмерным работам и инженерному обследованию строительных конструкций,  проектной документации на бумажном носителе в переплетенном виде, один экземпляр  на электронном носителе - CD - диске: таблицы в формате Microsoft Excel, текстовая часть в формате Microsoft Word, чертежи и схемы в двух форматах Auto CAD и переведенные в PDF.


