

Протокол
Подведение итогов на участие в процедуре
10.КР.2016 лот №4
(FKR10031700007).

Город Брянск

«26» апреля 2017г.

Заказчиком является: Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Брянской области

Организатором процедуры является: Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Брянской области

1. Наименование процедуры и предмет договора лота:

Право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту в многоквартирном(-ых) доме(-ах), включенных в краткосрочный (2016 год) план реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области (2014 – 2043 годы)», лот №4: Право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту в многоквартирном(-ых) доме(-ах), включенных в краткосрочный (2016 год) план реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области (2014 – 2043 годы).

2. Начальная цена договора - 691 929,72 руб.

3. Извещение о проведении настоящей процедуры и документация были размещены «10» марта 2017 года на сайте Единой электронной торговой площадки (ОАО «ЕЭТП»), по адресу в сети «Интернет»: <https://com.roseltorg.ru>.

4. Состав комиссии.

На заседании комиссии (Комиссия по осуществлению закупок), при подведении итогов процедуры **присутствовали:**

Председатель комиссии: Лазаренко Е.В. (заместитель генерального директора регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Брянской области).

Зам. председателя комиссии: Давыдов М.А. (начальник отдела проектной документации регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Брянской области).

Секретарь: Иванов П.И. (главный специалист административного отдела регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Брянской области).

Член комиссии: Перфильев А.Н. (начальник административного отдела регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Брянской области).

Член комиссии: Протасов П.В. (начальник отдела капитального ремонта регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Брянской области).

отсутствовали:

Член комиссии: Сухачев И.В. (заместитель директора департамента ТЭК и ЖКХ Брянской области).

Член комиссии: Чепцов П.В. (председатель общественного совета при департаменте ТЭК и ЖКХ Брянской области).

5. По окончании срока подачи заявок до 16 часов 00 минут (время московское) «25» апреля 2017 года не подана ни одна заявка на участие в процедуре.

6. Комиссия приняла решение продлить процедуру **10.КР.2016 лот №4 (FKR10031700007).**

7. Продлить дату и время окончания подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме - **10.05.2017г. в 16:00 час. (МСК)**

8. Продлить дату завершения рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме - **11.05.2017г.**

9. Дата проведения аукциона в электронной форме. Днем проведения аукциона в электронной форме является рабочий день, следующий после истечения 2 дней со дня окончания срока рассмотрения заявки на участие в аукционе в электронной форме. В

случае если дата проведения аукциона в электронной форме приходится на нерабочий день, день проведения аукциона в электронной форме переносится на следующий за ним рабочий день - **15.05.2017г.**

10. Настоящий протокол подведения итогов направлен на сайт Единой электронной торговой площадки, по адресу в сети «Интернет»: <https://com.roseltorg.ru>.

Члены аукционной комиссии, присутствующие на заседании:

Председатель комиссии: _____ /Лазаренко Е.В./

Зам. председателя комиссии: _____ /Давыдов М.А./

Секретарь: _____ /Иванов П.И./

Член комиссии: _____ /Перфильев А.Н./

Член комиссии: _____ /Протасов П.В./