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  Сметная документация:  

 ССР ТЦ Сводный сметный расчет стоимости 

строительства в ценах 1 квартала 2017 года. 

 

 ССР БЦ Сводный сметный расчет стоимости 

строительства в ценах 01.01.2000 года. 

 

    

 ЛС 02-01 Внутренние сети электроснабжения  

    

 Расчет № 07-02 Повторный допуск приборов учета электрической 

энергии в эксплуатацию 

 

  Расчет объемов работ по антикоррозионной 

защите металлических конструкций 

 

    

  Приложение прайс-листы  
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Сметная документация 

Сметная документация к рабочему проекту «Проведение работ по 

капитальному ремонту внутридомовых сетей электроснабжения общего 

имущества в многоквартирном доме по адресу: г. Смоленск, ул. Неверовского 

д.1" разработана в базисных ценах 2001 года с пересчетом по состоянию на 1 

квартал 2017 года. 

При разработке сметной документации использовались территориальные 

единичные расценки по Смоленской области на строительные (ТЕР-2001), 

монтажные (ТЕРм-2001) и пуско-наладочные (ТЕРп-2001) работы, утвержденные 

и введенные в действие приказом Минстроя России №171 от 13.03.2015 г. 

   Стоимость оборудования и материалов, не учтенных сборниками сметных 

цен, определена на основании прайс-листов, приведенных в уровень цен 2001 г.  

Затраты на транспортные расходы, заготовительно-складские расходы для 

оборудования определены на основании МДС-81-35.2004 раздел IV в процентах 

от отпускной стоимости: 

 п.4.60 – стоимость транспортных расходов 3% 

 п. 4.64 – стоимость заготовительно-складских расходов 1,2%. 

Для материалов заготовительно-складские расходы 2%. 

Сводный сметный расчет составлен в двух уровнях цен: по состоянию на 2001 г.  

с пересчетом в текущие цены на 1 квартал 2017 г.. При переводе сметной 

стоимости в текущий уровень цен применены индексы пересчета для 

Смоленской области: 

   ОЗП=15,80; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,80; МАТ=5,71 

   К=3,92– для оборудования (Прил.5 к письму Минстроя России №41695-

ХМ/09 от 09.12.2016 г (Жилищное строительство)) 

В сметной документации учтены: 

 накладные расходы согласно МДС 81- 33.2004 г. 

             и письма Минрегиона России №3757 – КК/08 от 21.02.2011 г.; 

    сметная прибыль согласно МДС 81- 25.2001 г.  
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              и письма Минрегиона России №3757 – КК/08 от 21.02.2011 г.; 

   лимитированные начисления согласно МДС 81-35.2004 г. 

В сметах применены коэффициенты: 

      Для монтажных работ:   

-   К=1,2 производство монтажных работ в существующих зданиях и 

сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих 

нормальному производству работ (МДС35.2004 прил.1 т.2 п.1) 

 Для строительных работ: 

-  К=1,2 производство строительных работ в существующих зданиях и 

сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, 

мешающих нормальному производству работ (МДС35.2004 пр.1 т.1 п.2) 

-     К ОЗП=1,15; К ЭМ=1,25 при ремонте и реконструкции зданий и сооружений 

работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве 

(МДС35.2004 п.4.7) 

    Для демонтажных работ применены коэффициенты, указанные в разделе 3  

МДС 81-36.2004.  

 

Общая сметная стоимость строительства объекта по сводному сметному 

расчету составляет:   

Базисная цена 2001г.                                            Тыс. руб. 
Строительно-монтажные работы 25,391 

Стоимость оборудования 0,826 

Прочие затраты 14,572 

Итого: 40,789 

  
 

Текущая цена 1 кв. 2017 г.                                   Тыс. руб. 

Строительно-монтажные работы 215,066 

Стоимость оборудования 3,822 

Прочие затраты 70,799 

Итого: 289,687 

в т.ч. НДС 18% 36,100 
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