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                                                                                                                     Форма № 4
Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по адресу: РД, г. Дербент, ул. Генерала Сеидова, дом № 18 Б
----------------------------------------------------------------------------------------------------

(наименование стройки)

Л О К А Л Ь Н Ы Й   С М Е Т Н Ы Й   Р А С Ч Е Т   №   1-1

(локальная смета)

          на                                Общеремонтные работы, объект -  Кровля

             ----------------------------------------------------------------------------------------------------

                                        (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектный акт

Сметная стоимость________________________________________________________________________________________       888,601 тыс.руб.

Средства на оплату труда_________________________________________________________________________________        85,352 тыс.руб.

Составлен  в базисных ценах 2000г.                                                                                      руб.
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 Сметная прибыль на расценки ТЕР и ФЕР кроме ТЕРр приняты с К=0,85, согласно письма АП-5536/06 от 18.11.2004г.

 Накладные расходы на расценки ТЕР и ФЕР кроме ТЕРр приняты с К=0,9, согласно МДС 81-33.2004

 Смета составлена по базовому району № 1

 В смете учтен коэф. 1,25 к оплате труда рабочих строителей и на экплуатацию машин и механизмов включая оплату рабочих

обслуживающих машины, на расценки ТЕР и ФЕР кроме ТЕРр и ТЕР81-02-46 согласно МДС 81-38.2004 приложение 3 п.11.2

 В смете учтен коэф. 1,15 на оплату труда рабочих строителей и 1,25 к стоимости эксплуатации машин и механизмов (в том числе к

заработной плате машинистов) на расценки ТЕР и ФЕР кроме ТЕРр и ТЕР81-02-46, согласно МДС 81-35.2004 п.4.7

   1 58-17-1    -Разборка мелких покрытий            0,655    102,94      0,66        67        67       -       13,11         9

     ТЕРр-2001   (коньки, ендовы и т.п.) из                --------- ---------                     --------- --------- ---------

     пр. МРР №   листовой стали                               102,28      -                              -        -          -

     207 5               100 м2 покрытия кровли

                 НР от ОЗП+ЗПМ -            83%                84,89                  56

                 СП от ОЗП+ЗПМ -            65%                66,48                  44

                 Сметная стоимость                                                   167

   2 10-01-002- -Установка стропил                      42   2732,97     85,84    114785     12086      3605     34,63      1454

     01                        1 м3 древесины в            --------- ---------                     --------- --------- ---------

     ТЕР-2001                       конструкции               287,77      3,17                           133      0,23        10

     пр. МРР №

     253 5

                 НР от ОЗП+ЗПМ -         106,2%    118х0,9    308,98               12977

                 СП от ОЗП+ЗПМ -         53,55%    63х0,85    155,80                6544

                 Сметная стоимость                                                134306

   3 58-12-2    -Устройство обрешетки с             18,259   2103,06     51,11     38400      3869       933     26,69       487

     ТЕРр-2001   прозорами из досок и брусков              --------- ---------                     --------- --------- ---------

     пр. МРР №   под кровлю: из листовой стали                 211,9      4,64                            85       0,4         7

     207 5                             100 м2

                 НР от ОЗП+ЗПМ -            83%               179,73                3282

                 СП от ОЗП+ЗПМ -            65%               140,75                2570

                 Сметная стоимость                                                 44252

   4 58-12-1    -Устройство обрешетки сплошной       2,656   3096,86     79,54      8225       839       211     39,79       106

     ТЕРр-2001   из досок                                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

     пр. МРР №                         100 м2                 315,91      6,38                            17      0,55         1

     207 5

                 НР от ОЗП+ЗПМ -            83%               267,50                 710

                 СП от ОЗП+ЗПМ -            65%               209,49                 556

                 Сметная стоимость                                                  9491

   5 26-01-055- -Установка пароизоляционного        20,915    1264,7     59,33     26451     25210      1241    137,91      2884
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     01          слоя из: пленки                           --------- ---------                     --------- --------- ---------

     ТЕР-2001    полиэтиленовой                              1205,37      -                              -        -          -

     пр. МРР №               100 м2 поверхности

     253 5                    покрытия изоляции

                 НР от ОЗП+ЗПМ -            90%    100х0,9   1084,84               22689

                 СП от ОЗП+ЗПМ -          59,5%    70х0,85    717,20               15000

                 Сметная стоимость                                                 64140

   6 101-4134   -Пленка подкровельная              2426,14     13,34      -        32365       -         -        -          -

     ТССЦ-2001   антиконденсатная                          --------- ---------                     --------- --------- ---------

     05          (гидроизоляционная) типа                       -         -                              -        -          -

                 ЮТАКОН

                                       м2

   7 10-01-003- -Устройство слуховых окон               16    486,59      48,5      7785      1301       776      9,53       152

     01                         1 слуховое окно            --------- ---------                     --------- --------- ---------

     ТЕР-2001                                                  81,29      2,33                            37      0,17         3

     пр. МРР №

     253 5

                 НР от ОЗП+ЗПМ -         106,2%    118х0,9     88,80                1421

                 СП от ОЗП+ЗПМ -         53,55%    63х0,85     44,78                 716

                 Сметная стоимость                                                  9922

   8 203-0251   -Створки оконные для жилых              16    181,52      -         2904       -         -        -          -

     ТССЦ-2001   зданий площадь 0,3-0,4 м2                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

     05                                м2                       -         -                              -        -          -

   9 26-02-014- -Огнезащитное покрытие              20,915   4322,52    276,81     90405     11432      5790     59,54      1245

     01          деревянных конструкций                    --------- ---------                     --------- --------- ---------

     ТЕР-2001    мансард и элементов кровли                    546,6      -                              -        -          -

     пр. МРР №   составом "АТТИК"

     253 5                100 м2 обрабатываемой

                                    поверхности

                 НР от ОЗП+ЗПМ -            90%    100х0,9    491,94               10289

                 СП от ОЗП+ЗПМ -          59,5%    70х0,85    325,22                6802

                 Сметная стоимость                                                107496

  10 09-04-002- -Монтаж кровельного покрытия        19,255    1548,9    920,92     29824      8588     17732     51,03       983

     01          из профилированного листа при             --------- ---------                     --------- --------- ---------

     ТЕР-2001    высоте здания до 25 м                        446,01      58,5                          1126      4,08        79

     пр. МРР №                         100м2

     253 5

                 НР от ОЗП+ЗПМ -            81%     90х0,9    408,66                7869

                 СП от ОЗП+ЗПМ -         72,25%    85х0,85    364,51                7019

                 Сметная стоимость                                                 44712

  11 101-3861   -Профилированный настил           11,43747  16418,43      -       187785       -         -        -          -

     ТССЦ-2001   окрашенный С10-1000-0,6                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

     05          (НС21-1000-0,5) (Масса 1м2                     -         -                              -        -          -

                  5,4кг)

                                       т

  12 101-1810   -Винты самонарезающие для           0,3851  38071,01      -        14661       -         -        -          -

     ТССЦ-2001   крепления профилированного                --------- ---------                     --------- --------- ---------

     05          настила и панелей к несущим                    -         -                              -        -          -

                 конструкциям

                                       т

  13 09-05-006- -Резка стального                       180      5,22      0,84       941       789       152      0,49        88

     01          профилированного настила                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

     ТЕР-2001                          1 м реза                 4,38      -                              -        -          -

     пр. МРР №

     253 5

                 НР от ОЗП+ЗПМ -            81%     90х0,9      3,55                 639

                 СП от ОЗП+ЗПМ -         72,25%    85х0,85      3,17                 570

                 Сметная стоимость                                                  2150

  14 12-01-010- -Устройство мелких покрытий          2,262  11082,79     49,86     25069      3127       113    162,08       367

     01          (коньки, ендовы,                          --------- ---------                     --------- --------- ---------

     ТЕР-2001    снегодержатели и т.п.) из                   1382,53      4,22                            10      0,31         1

     пр. МРР №   листовой оцинкованной стали

     253 5                      100 м2 покрытия

                 НР от ОЗП+ЗПМ -           108%    120х0,9   1497,69                3388

                 СП от ОЗП+ЗПМ -         55,25%    65х0,85    766,18                1733

                 Сметная стоимость                                                 30190

  15 10-01-008- -Устройство: карнизов                 1,66   4416,09    215,56      7331      2911       358    205,56       341

     05                  100 м2 стен, фронтонов            --------- ---------                     --------- --------- ---------
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     ТЕР-2001            (за вычетом проемов) и              1753,45      -                              -        -          -

     пр. МРР №                      развернутых

     253 5                поверхностей карнизов

                 НР от ОЗП+ЗПМ -         106,2%    118х0,9   1862,16                3091

                 СП от ОЗП+ЗПМ -         53,55%    63х0,85    938,97                1559

                 Сметная стоимость                                                 11981

  16 12-01-010- -Обшивка карниза кровельным           1,66  11082,79     49,86     18397      2295        83    162,08       269

     01          листом                                    --------- ---------                     --------- --------- ---------

     ТЕР-2001                   100 м2 покрытия              1382,53      4,22                             7      0,31         1

     пр. МРР №

     253 5

                 НР от ОЗП+ЗПМ -           108%    120х0,9   1497,69                2486

                 СП от ОЗП+ЗПМ -         55,25%    65х0,85    766,18                1272

                 Сметная стоимость                                                 22155

  17 12-01-009- -Устройство желобов: настенных        3,32   16563,5     634,3     54991      3450      2106    121,83       404

     01                           100 м желобов            --------- ---------                     --------- --------- ---------

     ТЕР-2001                                                 1039,2     44,52                           148       3,3        11

     пр. МРР №

     253 5

                 НР от ОЗП+ЗПМ -           108%    120х0,9   1170,41                3886

                 СП от ОЗП+ЗПМ -         55,25%    65х0,85    598,75                1988

                 Сметная стоимость                                                 60865

  18 12-01-012- -Ограждение кровель перилами         3,256    215,79    110,42       703       277       360      9,59        31

     01                        100 м ограждения            --------- ---------                     --------- --------- ---------

     ТЕР-2001                                                  84,96      6,13                            20      0,45         1

     пр. МРР №

     253 5

                 НР от ОЗП+ЗПМ -           108%    120х0,9     98,37                 320

                 СП от ОЗП+ЗПМ -         55,25%    65х0,85     50,32                 164

                 Сметная стоимость                                                  1187

  19 201-0777   -Стоимость м/конструкций перил     1,18844  10583,58      -        12578       -         -        -          -

     ТССЦ-2001                         т                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

     05                                                         -         -                              -        -          -

  20 15-04-030- -Масляная окраска                     0,46   1451,27       7,7       668       416         4    102,15        47

     04          металлических поверхностей                --------- ---------                     --------- --------- ---------

     ТЕР-2001    перил                                        905,04      0,19                           -        0,02       -

     пр. МРР №              100 м2 окрашиваемой

     253 5                          поверхности

                 НР от ОЗП+ЗПМ -          94,5%    105х0,9    855,44                 394

                 СП от ОЗП+ЗПМ -         46,75%    55х0,85    423,19                 195

                 Сметная стоимость                                                  1257

  21 58-10-7    -Установка воронок                    0,24   8650,45     15,19      2076       306         4    149,63        36

     ТЕРр-2001                         100 шт.             --------- ---------                     --------- --------- ---------

     пр. МРР №                                                1276,3      -                              -        -          -

     207 5

                 НР от ОЗП+ЗПМ -            83%              1059,33                 254

                 СП от ОЗП+ЗПМ -            65%               829,60                 199

                 Сметная стоимость                                                  2529

  22 58-10-1    -Установка водосточных труб           3,36   7587,21     24,68     25493      1318        83        46       155

     ТЕРр-2001                         100 м               --------- ---------                     --------- --------- ---------

     пр. МРР №                                                392,38      -                              -        -          -

     207 5

                 НР от ОЗП+ЗПМ -            83%               325,67                1094

                 СП от ОЗП+ЗПМ -            65%               255,04                 857

                 Сметная стоимость                                                 27444

  23 46-04-012- -Разборка деревянных люков            0,02   1131,81    291,18        23        17         6    103,91         2

     03                                100 м2              --------- ---------                     --------- --------- ---------

     ТЕР-2001                                                 840,63     89,78                             2      7,74       -

     пр. МРР №

     253 5

                 НР от ОЗП+ЗПМ -            99%    110х0,9    921,11                  18

                 СП от ОЗП+ЗПМ -          59,5%    70х0,85    553,59                  11

                 Сметная стоимость                                                    52

  24 09-06-001- -Монтаж металлических люков           0,05   1436,36    292,27        72        55        15    128,64         6

     01                         1 т конструкций            --------- ---------                     --------- --------- ---------

     ТЕР-2001                                                1097,32     10,34                             1      0,77       -
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     пр. МРР №

     253 5

                 НР от ОЗП+ЗПМ -            81%     90х0,9    897,20                  45

                 СП от ОЗП+ЗПМ -         72,25%    85х0,85    800,28                  40

                 Сметная стоимость                                                   157

  25 201-0635   -Стоимость металлических люков        0,05  13601,79      -          680       -         -        -          -

     ТССЦ-2001                         т                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

     05                                                         -         -                              -        -          -

  26 15-04-030- -Масляная окраска                     0,04    767,68       7,7        31         6       -       17,55         1

     02          металлических люков                       --------- ---------                     --------- --------- ---------

     ТЕР-2001               100 м2 окрашиваемой               155,51      0,19                           -        0,02       -

     пр. МРР №                      поверхности

     253 5

                 НР от ОЗП+ЗПМ -          94,5%    105х0,9    147,13                   6

                 СП от ОЗП+ЗПМ -         46,75%    55х0,85     72,79                   3

                 Сметная стоимость                                                    40

  27 15-04-030- -Масляная окраска                     0,05   1451,27       7,7        73        45       -      102,15         5

     04          металлических поверхностей                --------- ---------                     --------- --------- ---------

     ТЕР-2001    обвязок мауэрлата                            905,04      0,19                           -        0,02       -

     пр. МРР №              100 м2 окрашиваемой

     253 5                          поверхности

                 НР от ОЗП+ЗПМ -          94,5%    105х0,9    855,44                  43

                 СП от ОЗП+ЗПМ -         46,75%    55х0,85    423,19                  21

                 Сметная стоимость                                                   137

  28 01-01-01-0 -Погрузка при автомобильных             10     42,98      -          430       -         -        -          -

     41          перевозках мусора                         --------- ---------                     --------- --------- ---------

     ФСЦпг-2001  строительного с погрузкой                      -         -                              -        -          -

      Минстрой   вручную

     РФ пр. №                         1 т груза

     31

  29 03-21-01-0 -Перевозка мусора на                    10     13,38      -          134       -         -        -          -

     15          расстояние до 15 км                       --------- ---------                     --------- --------- ---------

     ФСЦпг-2001                       1 т груза                 -         -                              -        -          -

      Минстрой

     РФ пр. №

     31

                             Раздел   1.  Вентиляционные шахты

                             ===============================================

  30 10-01-010- -Установка элементов каркаса:        0,896   2850,32      88,7      2554       243        79     32,34        29

     01          из брусьев                                --------- ---------                     --------- --------- ---------

     ТЕР-2001                  1 м3 древесины в               271,04      -                              -        -          -

     пр. МРР №                      конструкции

     253 5

                 НР от ОЗП+ЗПМ -         106,2%    118х0,9    287,85                 258

                 СП от ОЗП+ЗПМ -         53,55%    63х0,85    145,14                 130

                 Сметная стоимость                                                  2942

  31 12-01-010- -Обшивка из листовой                  1,12  11082,79     49,86     12413      1548        56    162,08       182

     01          кровельной стали                          --------- ---------                     --------- --------- ---------

     ТЕР-2001                   100 м2 покрытия              1382,53      4,22                             5      0,31       -

     пр. МРР №

     253 5

                 НР от ОЗП+ЗПМ -           108%    120х0,9   1497,69                1677

                 СП от ОЗП+ЗПМ -         55,25%    65х0,85    766,18                 858

                 Сметная стоимость                                                 14948

  32 26-02-014- -Огнезащитное покрытие                1,12   4322,52    276,81      4841       612       310     59,54        67

     01          деревянных конструкций                    --------- ---------                     --------- --------- ---------

     ТЕР-2001    мансард и элементов кровли                    546,6      -                              -        -          -

     пр. МРР №   составом "АТТИК"

     253 5                100 м2 обрабатываемой

                                    поверхности

                 НР от ОЗП+ЗПМ -            90%    100х0,9    491,94                 551

                 СП от ОЗП+ЗПМ -          59,5%    70х0,85    325,22                 364

                 Сметная стоимость                                                  5756

  33 20-02-011- -Установка зонтов над                   20    193,13     11,12      3863       284       222      1,51        30

     01          оборудованием                             --------- ---------                     --------- --------- ---------

     ТЕР-2001            1 м2 поверхности зонта                14,19      -                              -        -          -

     пр. МРР №
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     253 5

                 НР от ОЗП+ЗПМ -         115,2%    128х0,9     16,34                 327

                 СП от ОЗП+ЗПМ -         70,55%    83х0,85     10,01                 200

                 Сметная стоимость                                                  4390

  34 12-01-010- -Обшивка примыканий к                0,224  11082,79     49,86      2483       310        11    162,08        36

     01          вентшахтам из листовой                    --------- ---------                     --------- --------- ---------

     ТЕР-2001    кровельной стали                            1382,53      4,22                             1      0,31       -

     пр. МРР №                  100 м2 покрытия

     253 5

                 НР от ОЗП+ЗПМ -           108%    120х0,9   1497,69                 335

                 СП от ОЗП+ЗПМ -         55,25%    65х0,85    766,18                 172

                 Сметная стоимость                                                  2990

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         Итого прямые затраты по разделу     1    руб.                             26153      2997       679                 344

                                                  ----                                             ---------           ---------

                                                  руб.                                                     6                 -

          ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         Итого по разделу     1                   руб.                             31026       -         -                   -

         Нормативная трудоемкость -               чел.-ч                             -         -         -                   344

         Сметная заработная плата -               руб.                               -        3003       -                   -

                             Раздел   2.  Противопожарная стена

                             ===============================================

  35 46-04-008- -Разборка покрытий кровель из         0,04    160,05     47,89         6         4         2     14,38         1

     01          рулонных материалов                       --------- ---------                     --------- --------- ---------

     ТЕР-2001                   100 м2 покрытия               112,16      -                              -        -          -

     пр. МРР №

     253 5

                 НР от ОЗП+ЗПМ -            99%    110х0,9    111,04                   4

                 СП от ОЗП+ЗПМ -          59,5%    70х0,85     66,74                   3

                 Сметная стоимость                                                    13

  36 09-06-024- -Монтаж металлоконструкций из         0,83   1280,12    676,02      1062       454       561     56,88        47

     13          швеллера и арматуры                       --------- ---------                     --------- --------- ---------

     ТЕР-2001                   1 т конструкций                547,2     21,09                            18      1,56         1

     пр. МРР №

     253 5

                 НР от ОЗП+ЗПМ -            81%     90х0,9    460,32                 382

                 СП от ОЗП+ЗПМ -         72,25%    85х0,85    410,59                 341

                 Сметная стоимость                                                  1785

  37 201-0590   -Стоимость м/конструкций              0,83  13358,58      -        11088       -         -        -          -

     ТССЦ-2001                         т                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

     05                                                         -         -                              -        -          -

  38 26-01-039- -Укладка утеплителя насухо               4     292,7    151,41      1171       565       606     15,21        61

     01                           1 м3 изоляции            --------- ---------                     --------- --------- ---------

     ТЕР-2001                                                 141,29      -                              -        -          -

     пр. МРР №

     253 5

                 НР от ОЗП+ЗПМ -            90%    100х0,9    127,16                 509

                 СП от ОЗП+ЗПМ -          59,5%    70х0,85     84,07                 336

                 Сметная стоимость                                                  2016

  39 104-0005   -Плиты из минеральной ваты               4    822,02      -         3288       -         -        -          -

     ТССЦ-2001                         м3                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

     05                                                         -         -                              -        -          -

  40 14-02-015- -Покрытие пленкой стен                0,78    324,93      2,38       253       113         2     17,68        14

     01                         100 м2 покрытия            --------- ---------                     --------- --------- ---------

     ТЕР-2001                                                 144,45      -                              -        -          -

     пр. МРР №

     253 5

                 НР от ОЗП+ЗПМ -          92,7%    103х0,9    133,91                 104

                 СП от ОЗП+ЗПМ -         63,75%    75х0,85     92,09                  72

                 Сметная стоимость                                                   429

  41 101-4135   -Пленка пароизоляционная              89,7      6,98      -          626       -         -        -          -

     ТССЦ-2001   ЮТАФОЛ [3-х слойная                       --------- ---------                     --------- --------- ---------

     05          полиэтиленовая с армированным                  -         -                              -        -          -

                 слоем из полиэтиленовых

                 полос]

                                       м2

  42 12-01-010- -Обшивка стен из листовой             0,78  11082,79     49,86      8645      1078        39    162,08       126

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.2)                           6                                                  100

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     01          кровельной стали                          --------- ---------                     --------- --------- ---------

     ТЕР-2001                   100 м2 покрытия              1382,53      4,22                             3      0,31       -

     пр. МРР №

     253 5

                 НР от ОЗП+ЗПМ -           108%    120х0,9   1497,69                1168

                 СП от ОЗП+ЗПМ -         55,25%    65х0,85    766,18                 598

                 Сметная стоимость                                                 10411

  43 09-06-001- -Монтаж металлических дверей           0,1   1436,36    292,27       144       110        29    128,64        13

     01                         1 т конструкций            --------- ---------                     --------- --------- ---------

     ТЕР-2001                                                1097,32     10,34                             1      0,77       -

     пр. МРР №

     253 5

                 НР от ОЗП+ЗПМ -            81%     90х0,9    897,20                  90

                 СП от ОЗП+ЗПМ -         72,25%    85х0,85    800,28                  80

                 Сметная стоимость                                                   314

  44 201-0635   -Стоимость металлических двере         0,1  13601,79      -         1360       -         -        -          -

     ТССЦ-2001                         т                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

     05                                                         -         -                              -        -          -

  45 15-04-030- -Масляная окраска                     0,08    767,68       7,7        61        12         1     17,55         1

     02          металлических люков                       --------- ---------                     --------- --------- ---------

     ТЕР-2001               100 м2 окрашиваемой               155,51      0,19                           -        0,02       -

     пр. МРР №                      поверхности

     253 5

                 НР от ОЗП+ЗПМ -          94,5%    105х0,9    147,13                  12

                 СП от ОЗП+ЗПМ -         46,75%    55х0,85     72,79                   6

                 Сметная стоимость                                                    79

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         Итого прямые затраты по разделу     2    руб.                             27705      2337      1239                 263

                                                  ----                                             ---------           ---------

                                                  руб.                                                    22                   2

          ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         Итого по разделу     2                   руб.                             31409       -         -                   -

         Нормативная трудоемкость -               чел.-ч                             -         -         -                   265

         Сметная заработная плата -               руб.                               -        2359       -                   -

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         Итого прямые затраты по смете            руб.                            757205     83740     35489                9680

                                                  ----                                             ---------           ---------

                                                  руб.                                                  1613                 116

      Стоимость общестроительных работ -          руб.                            695593       -         -                   -

      Всего оплата труда -                        руб.                               -       73927       -                   -

      Стоимость материалов и конструкций -        руб.                            241630       -         -                   -

          Накладные расходы -                     руб.                             71024       -         -                   -

          Сметная прибыль -                       руб.                             42772       -         -                   -

      Всего,стоимость общестроительных работ -    руб.                            809389       -         -                   -

          Нормативная трудоемкость -              чел.-ч                             -         -         -                  8549

          Сметная заработная плата -              руб.                               -       73927       -                   -

      Стоимость металломонтажных работ -          руб.                             57749       -         -                   -

      Всего оплата труда -                        руб.                               -       11141       -                   -

      Стоимость материалов и конструкций -        руб.                             25706       -         -                   -

          Накладные расходы -                     руб.                              9025       -         -                   -

          Сметная прибыль -                       руб.                              8050       -         -                   -

      Всего,стоимость металломонтажных работ -    руб.                             74823       -         -                   -

          Нормативная трудоемкость -              чел.-ч                             -         -         -                  1217

          Сметная заработная плата -              руб.                               -       11141       -                   -

      Стоимость сантехнических работ -            руб.                              3863       -         -                   -

      Всего оплата труда -                        руб.                               -         284       -                   -

          Накладные расходы -                     руб.                               327       -         -                   -

          Сметная прибыль -                       руб.                               200       -         -                   -

      Всего,стоимость сантехнических работ -      руб.                              4390       -         -                   -

          Нормативная трудоемкость -              чел.-ч                             -         -         -                    30

          Сметная заработная плата -              руб.                               -         284       -                   -

          ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         Итого по смете                           руб.                            888601       -         -                   -

         Нормативная трудоемкость -               чел.-ч                             -         -         -                  9796

         Сметная заработная плата -               руб.                               -       85352       -                   -

Составил                                 Минатуллаев З.
Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.2)                           1                                                  200

                                                                                                                     Форма № 4
Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по адресу: РД, г. Дербент, ул. Генерала Сеидова, дом № 18 Б

----------------------------------------------------------------------------------------------------

(наименование стройки)

Л О К А Л Ь Н Ы Й   С М Е Т Н Ы Й   Р А С Ч Е Т   №   1-2

(локальная смета)

          на                                 Общеремонтные работы, объект -  Фасад

             ----------------------------------------------------------------------------------------------------

                                        (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектный акт

Сметная стоимость________________________________________________________________________________________       332,468 тыс.руб.

Средства на оплату труда_________________________________________________________________________________        55,065 тыс.руб.

Составлен  в базисных ценах 2000г.                                                                                      руб.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    :         :                                :          :  СТОИМ. ЕДИНИЦЫ   :       ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ       :ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-

    :         :                                :          :-------------------:-----------------------------:ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч  НЕ ЗА-

 N  :ШИФР И N :  НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,  :          :  ВСЕГО  : ЭКСПЛ.  :         :         : ЭКСПЛ.  :НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН

 ПП : ПОЗИЦИИ :    ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ           :КОЛИЧЕСТВО:         : МАШИН   :         : ОПЛАТЫ  : МАШИН   :-------------------

    :НОРМАТИВА:                                :          :-------------------:  ВСЕГО  :  ТРУДА  :---------:ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ

    :         :                                :          :  ОПЛАТЫ : В Т.Ч.  :         :         :  В Т.Ч. :-------------------

    :         :                                :          :  ТРУДА  :ОПЛ.ТРУДА:         :         :ОПЛ.ТРУДА:НА ЕДИН. : ВСЕГО

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Сметная прибыль на расценки ТЕР и ФЕР кроме ТЕРр приняты с К=0,85, согласно письма АП-5536/06 от 18.11.2004г.

 Накладные расходы на расценки ТЕР и ФЕР кроме ТЕРр приняты с К=0,9, согласно МДС 81-33.2004

 Смета составлена по базовому району № 1

 В смете учтен коэф. 1,15 к оплате труда рабочих строителей и на экплуатацию машин и механизмов включая оплату рабочих

обслуживающих машины, на расценки ТЕР и ФЕР кроме ТЕРр и ТЕР81-02-46 согласно МДС 81-38.2004 приложение 3 п.11.1

 В смете учтен коэф. 1,15 на оплату труда рабочих строителей и 1,25 к стоимости эксплуатации машин и механизмов (в том числе к

заработной плате машинистов) на расценки ТЕР и ФЕР кроме ТЕРр и ТЕР81-02-46, согласно МДС 81-35.2004 п.4.7

   1 46-04-012- -Разборка деревянных                 0,253   1131,81    291,18       286       213        74    103,91        26

     03          заполнений проемов: дверных               --------- ---------                     --------- --------- ---------

     ТЕР-2001                          100 м2                 840,63     89,78                            23      7,74         2

     пр. МРР №

     253 5

                 НР от ОЗП+ЗПМ -            99%    110х0,9    921,11                 233

                 СП от ОЗП+ЗПМ -          59,5%    70х0,85    553,59                 140

                 Сметная стоимость                                                   659

   2 08-07-001- -Установка и разборка наружных      46,144    896,06     15,28     41348     22936       705     57,53      2655

     02          инвентарных лесов высотой до              --------- ---------                     --------- --------- ---------

     ТЕР-2001    16 м: трубчатых для прочих                   497,05      -                              -        -          -

     пр. МРР №   отделочных работ

     253 5                  100 м2 вертикальной

                          проекции для наружных

                                          лесов

                 НР от ОЗП+ЗПМ -         109,8%    122х0,9    545,76               25184

                 СП от ОЗП+ЗПМ -            68%    80х0,85    337,99               15596

                 Сметная стоимость                                                 82128

   3 62-41-1    -Очистка вручную поверхности        43,564    186,58      -         8128      8128       -       23,92      1042

     ТЕРр-2001   фасадов от перхлорвиниловых и             --------- ---------                     --------- --------- ---------

     пр. МРР №   масляных красок: с земли и                   186,58      -                              -        -          -

     207 5       лесов

                             100 м2 расчищенной

                                    поверхности

                 НР от ОЗП+ЗПМ -            80%               149,26                6502

                 СП от ОЗП+ЗПМ -            50%                93,29                4064

                 Сметная стоимость                                                 18694

   4 61-10-3    -Ремонт штукатурки гладких            2,58   3262,19      1,71      8416      4882         4    216,49       559

     ТЕРр-2001   фасадов по камню и бетону с               --------- ---------                     --------- --------- ---------

     пр. МРР №   земли и лесов:                              1892,11      -                              -        -          -

     207 5       цементно-известковым

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.2)                           2                                                  200

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                 раствором площадью отдельных

                 мест более 5 м2 толщиной слоя

                 до 20 мм

                                         100 м2

                              отремонтированной

                                    поверхности

                 НР от ОЗП+ЗПМ -            79%              1494,76                3856

                 СП от ОЗП+ЗПМ -            50%               946,05                2441

                 Сметная стоимость                                                 14713

   5 62-25-1    -Огрунтовка фасада                  46,144    409,81     32,79     18910      1967      1513      4,93       228

     ТЕРр-2001              100 м2 обработанной            --------- ---------                     --------- --------- ---------

     пр. МРР №                      поверхности                42,63      -                              -        -          -

     207 5

                 НР от ОЗП+ЗПМ -            80%                34,10                1574

                 СП от ОЗП+ЗПМ -            50%                21,32                 984

                 Сметная стоимость                                                 21468

   6 62-25-7    -Шпатлевка фасада                   46,144   1180,96      3,74     54494     10683       172     27,14      1252

     ТЕРр-2001              100 м2 обработанной            --------- ---------                     --------- --------- ---------

     пр. МРР №                      поверхности               231,51      -                              -        -          -

     207 5

                 НР от ОЗП+ЗПМ -            80%               185,21                8546

                 СП от ОЗП+ЗПМ -            50%               115,75                5341

                 Сметная стоимость                                                 68381

   7 15-04-014- -Окраска фасада с лесов по          46,144   2328,71     24,41    107456      5550      1126     12,95       597

     02          подготовленной поверхности                --------- ---------                     --------- --------- ---------

     ТЕР-2001    фасадной краской                             120,28      -                              -        -          -

     пр. МРР №              100 м2 окрашиваемой

     253 5                          поверхности

                 НР от ОЗП+ЗПМ -          94,5%    105х0,9    113,67                5245

                 СП от ОЗП+ЗПМ -         46,75%    55х0,85     56,23                2595

                 Сметная стоимость                                                115296

   8 09-06-001- -Монтаж металлических дверей           0,6   1325,18    268,88       795       606       161    118,35        71

     01                         1 т конструкций            --------- ---------                     --------- --------- ---------

     ТЕР-2001                                                1009,53      9,52                             6       0,7       -

     пр. МРР №

     253 5

                 НР от ОЗП+ЗПМ -            81%     90х0,9    825,43                 495

                 СП от ОЗП+ЗПМ -         72,25%    85х0,85    736,26                 442

                 Сметная стоимость                                                  1732

   9 201-0635   -Стоимость металлических двере         0,6  13601,79      -         8161       -         -        -          -

     ТССЦ-2001                         т                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

     05                                                         -         -                              -        -          -

  10 15-04-030- -Масляная окраска                    0,506    754,63      7,09       382        72         4     16,15         8

     02          металлических люков                       --------- ---------                     --------- --------- ---------

     ТЕР-2001               100 м2 окрашиваемой               143,07      0,17                           -        0,01       -

     пр. МРР №                      поверхности

     253 5

                 НР от ОЗП+ЗПМ -          94,5%    105х0,9    135,36                  68

                 СП от ОЗП+ЗПМ -         46,75%    55х0,85     66,96                  34

                 Сметная стоимость                                                   484

  11 01-01-01-0 -Погрузка при автомобильных             10     42,98      -          430       -         -        -          -

     41          перевозках мусора                         --------- ---------                     --------- --------- ---------

     ФСЦпг-2001  строительного с погрузкой                      -         -                              -        -          -

      Минстрой   вручную

     РФ пр. №                         1 т груза

     31

  12 333-А15-1  -Перевозка мусора на 15км               10     32,09      -          321       -         -        -          -

                                       т                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

                                                                -         -                              -        -          -

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         Итого прямые затраты по смете            руб.                            249127     55036      3760                6438

                                                  ----                                             ---------           ---------

                                                  руб.                                                    29                   2

      Стоимость общестроительных работ -          руб.                            240171       -         -                   -

      Всего оплата труда -                        руб.                               -       54453       -                   -

          Накладные расходы -                     руб.                             51209       -         -                   -

          Сметная прибыль -                       руб.                             31195       -         -                   -

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.2)                           3                                                  200
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 1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Всего,стоимость общестроительных работ -    руб.                            322575       -         -                   -

          Нормативная трудоемкость -              чел.-ч                             -         -         -                  6369

          Сметная заработная плата -              руб.                               -       54453       -                   -

      Стоимость металломонтажных работ -          руб.                              8956       -         -                   -

      Всего оплата труда -                        руб.                               -         611       -                   -

      Стоимость материалов и конструкций -        руб.                              8161       -         -                   -

          Накладные расходы -                     руб.                               495       -         -                   -

          Сметная прибыль -                       руб.                               442       -         -                   -

      Всего,стоимость металломонтажных работ -    руб.                              9893       -         -                   -

          Нормативная трудоемкость -              чел.-ч                             -         -         -                    71

          Сметная заработная плата -              руб.                               -         611       -                   -

          ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         Итого по смете                           руб.                            332468       -         -                   -

         Нормативная трудоемкость -               чел.-ч                             -         -         -                  6440

         Сметная заработная плата -               руб.                               -       55065       -                   -

Составил                                 Минатуллаев З.
Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.2)                           1                                                  300

                                                                                                                     Форма № 4
Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по адресу: РД, г. Дербент, ул. Генерала Сеидова, дом № 18 Б

----------------------------------------------------------------------------------------------------

(наименование стройки)

Л О К А Л Ь Н Ы Й   С М Е Т Н Ы Й   Р А С Ч Е Т   №   1-3

(локальная смета)

          на                     Общеремонтные работы, объект -  Ремонт системы водоснабжения

             ----------------------------------------------------------------------------------------------------

                                        (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектный акт

Сметная стоимость________________________________________________________________________________________       115,071 тыс.руб.

Средства на оплату труда_________________________________________________________________________________        20,585 тыс.руб.

Составлен  в базисных ценах 2000г.                                                                                      руб.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    :         :                                :          :  СТОИМ. ЕДИНИЦЫ   :       ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ       :ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-

    :         :                                :          :-------------------:-----------------------------:ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч  НЕ ЗА-

 N  :ШИФР И N :  НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,  :          :  ВСЕГО  : ЭКСПЛ.  :         :         : ЭКСПЛ.  :НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН

 ПП : ПОЗИЦИИ :    ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ           :КОЛИЧЕСТВО:         : МАШИН   :         : ОПЛАТЫ  : МАШИН   :-------------------

    :НОРМАТИВА:                                :          :-------------------:  ВСЕГО  :  ТРУДА  :---------:ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ

    :         :                                :          :  ОПЛАТЫ : В Т.Ч.  :         :         :  В Т.Ч. :-------------------

    :         :                                :          :  ТРУДА  :ОПЛ.ТРУДА:         :         :ОПЛ.ТРУДА:НА ЕДИН. : ВСЕГО

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Сметная прибыль на расценки ТЕР и ФЕР кроме ТЕРр приняты с К=0,85, согласно письма АП-5536/06 от 18.11.2004г.

 Накладные расходы на расценки ТЕР и ФЕР кроме ТЕРр приняты с К=0,9, согласно МДС 81-33.2004

 Смета составлена по базовому району № 1

 В смете учтен коэф. 1,2 к оплате труда рабочих строителей и на эксплуатацию машин и механизмов включая оплату рабочих

обслуживающих машины, на расценки ТЕР и ФЕР кроме ТЕРр и ТЕР81-02-46 согласно МДС 81-38.2004 приложение 3 п.1

 В смете учтен коэф. 1,15 на оплату труда рабочих строителей и 1,25 к стоимости эксплуатации машин и механизмов (в том числе к

заработной плате машинистов) на расценки ТЕР и ФЕР кроме ТЕРр и ТЕР81-02-46, согласно МДС 81-35.2004 п.4.7

   1 65-1-1     -Разборка трубопроводов из            1,28    375,16      9,08       480       369        12     34,66        44

     ТЕРр-2001   водогазопроводных труб                    --------- ---------                     --------- --------- ---------

     пр. МРР №   диаметром: до 32 мм                          288,02      1,16                             1       0,1       -

     207 5                   100 м трубопровода

                 НР от ОЗП+ЗПМ -            74%               213,99                 274

                 СП от ОЗП+ЗПМ -            50%               144,59                 185

                 Сметная стоимость                                                   939

   2 65-1-2     -Разборка трубопроводов из            5,96     645,6     15,57      3848      2953        93     59,62       355

     ТЕРр-2001   водогазопроводных труб                    --------- ---------                     --------- --------- ---------

     пр. МРР №   диаметром: до 63 мм                          495,44      1,97                            12      0,17         1

     207 5                   100 м трубопровода

                 НР от ОЗП+ЗПМ -            74%               368,08                2194

                 СП от ОЗП+ЗПМ -            50%               248,70                1482

                 Сметная стоимость                                                  7524

   3 65-1-3     -Разборка трубопроводов из            0,04    808,98     20,25        32        25         1     76,38         3

     ТЕРр-2001   водогазопроводных труб                    --------- ---------                     --------- --------- ---------

     пр. МРР №   диаметром: до 100 мм                         634,72      3,02                           -        0,26       -

     207 5                   100 м трубопровода

                 НР от ОЗП+ЗПМ -            74%               471,93                  19

                 СП от ОЗП+ЗПМ -            50%               318,87                  13

                 Сметная стоимость                                                    64

   4 65-3-13    -Снятие задвижек диаметром: до        0,04    822,32      9,41        33        33       -        95,3         4

     ТЕРр-2001   100 мм                                    --------- ---------                     --------- --------- ---------

     пр. МРР №                 100 шт. арматуры               812,91       2,9                           -        0,25       -

     207 5

                 НР от ОЗП+ЗПМ -            74%               603,70                  24

                 СП от ОЗП+ЗПМ -            50%               407,90                  16

                 Сметная стоимость                                                    73

   5 46-03-010- -Пробивка в бетонных стенах           0,01   4695,22   3643,03        47        11        36    110,64         1

     03          отверстий                                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.2)                           2                                                  300

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     ТЕР-2001                     100 отверстий              1052,19    307,53                             3     30,57       -

     пр. МРР №

     253 5

                 НР от ОЗП+ЗПМ -            99%    110х0,9   1346,12                  13

                 СП от ОЗП+ЗПМ -          59,5%    70х0,85    809,03                   8

                 Сметная стоимость                                                    68

   6 16-04-002- -Прокладка трубопроводов из           6,64   4234,86   2299,01     28119     12332     15265     195,3      1297

     06          полипропиленовых труб                     --------- ---------                     --------- --------- ---------

     ТЕР-2001    диаметром 63мм                              1857,29    272,58                          1810     20,19       134

     пр. МРР №               100 м трубопровода

     253 5

                 НР от ОЗП+ЗПМ -         115,2%    128х0,9   2453,61               16292

                 СП от ОЗП+ЗПМ -         70,55%    83х0,85   1502,62                9977

                 Сметная стоимость                                                 54388

   7 1243-0205- -Труба из полипропилена PN         628,144     45,09      -        28323       -         -        -          -

     0026        20/63                                     --------- ---------                     --------- --------- ---------

                                       м                        -         -                              -        -          -

   8 16-04-002- -Прокладка трубопроводов из           1,28   3505,98   1403,46      4488      2622      1796     206,5       264

     02          полипропиленовых труб                     --------- ---------                     --------- --------- ---------

     ТЕР-2001    диаметром 25мм                              2048,51    166,07                           213      12,3        16

     пр. МРР №               100 м трубопровода

     253 5

                 НР от ОЗП+ЗПМ -         115,2%    128х0,9   2551,19                3266

                 СП от ОЗП+ЗПМ -         70,55%    83х0,85   1562,39                2000

                 Сметная стоимость                                                  9754

   9 1243-0205- -Труба из полипропилена PN         616,856      7,36      -         4540       -         -        -          -

     0022        20/25                                     --------- ---------                     --------- --------- ---------

                                       м                        -         -                              -        -          -

  10 1181-0907- -Kран шаровый полипропиленовый          64     42,47      -         2718       -         -        -          -

     0022        PPRC PN20, диаметром 25 мм                --------- ---------                     --------- --------- ---------

                                       шт.                      -         -                              -        -          -

  11 1181-0907- -Kран шаровый полипропиленовый           8     170,5      -         1364       -         -        -          -

     0026        PPRC PN20, диаметром 63 мм                --------- ---------                     --------- --------- ---------

                                       шт.                      -         -                              -        -          -

  12 1243-0507- -Муфта полипропиленовая                  2       9,4      -           19       -         -        -          -

     0152        соединительная диаметром 25               --------- ---------                     --------- --------- ---------

                 мм                                             -         -                              -        -          -

                                       10 шт.

  13 1243-0516- -Угольник 90 град.                       7      10,2      -           71       -         -        -          -

     0132        полипропиленовый диаметром 25             --------- ---------                     --------- --------- ---------

                 мм                                             -         -                              -        -          -

                                       10 шт.

  14 1243-0507- -Муфта полипропиленовая                6,4     256,5      -         1642       -         -        -          -

     0066        комбинированная, с внутренней             --------- ---------                     --------- --------- ---------

                 резьбой, разъемная диаметром                   -         -                              -        -          -

                 25х3/4"(

                  23)

                                       10 шт.

  15 1243-0507- -Муфта полипропиленовая                  6      79,7      -          478       -         -        -          -

     0156        соединительная диаметром 63               --------- ---------                     --------- --------- ---------

                 мм                                             -         -                              -        -          -

                                       10 шт.

  16 1243-0515- -Тройник полипропиленовый              6,4       173      -         1107       -         -        -          -

     0161        переходной диаметром 63х25х63             --------- ---------                     --------- --------- ---------

                 мм                                             -         -                              -        -          -

                                       10 шт.

  17 1243-0515- -Тройник полипропиленовый                2    106,08      -          212       -         -        -          -

     0196        соединительный диаметром 63               --------- ---------                     --------- --------- ---------

                 мм                                             -         -                              -        -          -

                                       10 шт.

  18 1243-0516- -Угольник 90 град.                       5     87,41      -          437       -         -        -          -

     0135        полипропиленовый диаметром 63             --------- ---------                     --------- --------- ---------

                 мм                                             -         -                              -        -          -

                                       10 шт.

  19 69-4-1     -Заделка отверстий                     0,3   1132,88      1,88       340       201         1     78,66        24

     ТЕРр-2001                    100 отверстий            --------- ---------                     --------- --------- ---------

     пр. МРР №                                                670,97      0,58                           -        0,05       -

     207 5

                 НР от ОЗП+ЗПМ -            78%               523,81                 157

                 СП от ОЗП+ЗПМ -            50%               335,77                 101

                 Сметная стоимость                                                   598

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.2)                           3                                                  300

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  20 01-01-01-0 -Погрузка при автомобильных             10     42,98      -          430       -         -        -          -

     41          перевозках мусора                         --------- ---------                     --------- --------- ---------

     ФСЦпг-2001  строительного с погрузкой                      -         -                              -        -          -

      Минстрой   вручную

     РФ пр. №                         1 т груза

     31

  21 333-А15-1  -Перевозка мусора на 15км               10     32,09      -          321       -         -        -          -

                                       т                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

                                                                -         -                              -        -          -

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         Итого прямые затраты по смете            руб.                             79049     18546     17204                1992

                                                  ----                                             ---------           ---------

                                                  руб.                                                  2039                 151

      Стоимость общестроительных работ -          руб.                              1138       -         -                   -

      Всего оплата труда -                        руб.                               -         215       -                   -

          Накладные расходы -                     руб.                               171       -         -                   -

          Сметная прибыль -                       руб.                               109       -         -                   -

      Всего,стоимость общестроительных работ -    руб.                              1417       -         -                   -

          Нормативная трудоемкость -              чел.-ч                             -         -         -                    25

          Сметная заработная плата -              руб.                               -         215       -                   -

      Стоимость сантехнических работ -            руб.                             77912       -         -                   -

      Всего оплата труда -                        руб.                               -       20370       -                   -

      Стоимость материалов и конструкций -        руб.                             40912       -         -                   -

          Накладные расходы -                     руб.                             22068       -         -                   -

          Сметная прибыль -                       руб.                             13674       -         -                   -

      Всего,стоимость сантехнических работ -      руб.                            113654       -         -                   -

          Нормативная трудоемкость -              чел.-ч                             -         -         -                  2119

          Сметная заработная плата -              руб.                               -       20370       -                   -

          ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         Итого по смете                           руб.                            115071       -         -                   -

         Нормативная трудоемкость -               чел.-ч                             -         -         -                  2144

         Сметная заработная плата -               руб.                               -       20585       -                   -

Составил                                 Минатуллаев З.
Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.2)                           1                                                  500

                                                                                                                     Форма № 4
Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по адресу: РД, г. Дербент, ул. Генерала Сеидова, дом № 18 Б

----------------------------------------------------------------------------------------------------

(наименование стройки)

Л О К А Л Ь Н Ы Й   С М Е Т Н Ы Й   Р А С Ч Е Т   №   1-4
(локальная смета)

          на                      Общеремонтные работы, объект -  Ремонт системы канализации

             ----------------------------------------------------------------------------------------------------

                                        (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектный акт

Сметная стоимость________________________________________________________________________________________        57,471 тыс.руб.

Средства на оплату труда_________________________________________________________________________________         6,697 тыс.руб.

Составлен  в базисных ценах 2000г.                                                                                      руб.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    :         :                                :          :  СТОИМ. ЕДИНИЦЫ   :       ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ       :ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-

    :         :                                :          :-------------------:-----------------------------:ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч  НЕ ЗА-

 N  :ШИФР И N :  НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,  :          :  ВСЕГО  : ЭКСПЛ.  :         :         : ЭКСПЛ.  :НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН

 ПП : ПОЗИЦИИ :    ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ           :КОЛИЧЕСТВО:         : МАШИН   :         : ОПЛАТЫ  : МАШИН   :-------------------

    :НОРМАТИВА:                                :          :-------------------:  ВСЕГО  :  ТРУДА  :---------:ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ

    :         :                                :          :  ОПЛАТЫ : В Т.Ч.  :         :         :  В Т.Ч. :-------------------

    :         :                                :          :  ТРУДА  :ОПЛ.ТРУДА:         :         :ОПЛ.ТРУДА:НА ЕДИН. : ВСЕГО

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Сметная прибыль на расценки ТЕР и ФЕР кроме ТЕРр приняты с К=0,85, согласно письма АП-5536/06 от 18.11.2004г.

 Накладные расходы на расценки ТЕР и ФЕР кроме ТЕРр приняты с К=0,9, согласно МДС 81-33.2004

 Смета составлена по базовому району № 1

 В смете учтен коэф. 1,2 к оплате труда рабочих строителей и на экплуатацию машин и механизмов включая оплату рабочих

обслуживающих машины, на расценки ТЕР и ФЕР кроме ТЕРр и ТЕР81-02-46 согласно МДС 81-38.2004 приложение 3 п.1

 В смете учтен коэф. 1,15 на оплату труда рабочих строителей и 1,25 к стоимости эксплуатации машин и механизмов (в том числе к

заработной плате машинистов) на расценки ТЕР и ФЕР кроме ТЕРр и ТЕР81-02-46, согласно МДС 81-35.2004 п.4.7

   1 65-2-2     -Разборка трубопроводов из            3,42    733,68     12,04      2509      2468        41      85,3       292

     ТЕРр-2001   чугунных канализационных труб             --------- ---------                     --------- --------- ---------

     пр. МРР №   диаметром: 100 мм                            721,64      3,71                            13      0,32         1

     207 5                 100 м трубопровода с

                              фасонными частями

                 НР от ОЗП+ЗПМ -            74%               536,76                1836

                 СП от ОЗП+ЗПМ -            50%               362,68                1240

                 Сметная стоимость                                                  5585

   2 46-03-010- -Пробивка в стенах отверстий           0,3   4695,22   3643,03      1409       316      1093    110,64        33

     03                           100 отверстий            --------- ---------                     --------- --------- ---------

     ТЕР-2001                                                1052,19    307,53                            92     30,57         9

     пр. МРР №

     253 5

                 НР от ОЗП+ЗПМ -            99%    110х0,9   1346,12                 404

                 СП от ОЗП+ЗПМ -          59,5%    70х0,85    809,03                 243

                 Сметная стоимость                                                  2056

   3 16-04-001- -Прокладка трубопроводов              3,42   8656,33     60,38     29605      2884       206     85,01       291

     02          канализации из полиэтиленовых             --------- ---------                     --------- --------- ---------

     ТЕР-2001    труб высокой плотности                       843,28      1,22                             4      0,09       -

     пр. МРР №   диаметром: 100 мм

     253 5                   100 м трубопровода

                 НР от ОЗП+ЗПМ -         115,2%    128х0,9    972,85                3327

                 СП от ОЗП+ЗПМ -         70,55%    83х0,85    595,79                2038

                 Сметная стоимость                                                 34970

   4 507-4469   -Тройник канализационный                70      20,8      -         1456       -         -        -          -

     ФССЦ-2001   полипропиленовый 90°                      --------- ---------                     --------- --------- ---------

     Минстрой    диаметром 110 мм                               -         -                              -        -          -

     РФ пр. №                          шт.

     31

   5 507-4361   -Отвод полиэтиленовый                  100      3,21      -          321       -         -        -          -

     ФССЦ-2001   канализационный диаметром 100             --------- ---------                     --------- --------- ---------

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.2)                           2                                                  500

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Минстрой    мм                                             -         -                              -        -          -

     РФ пр. №                          шт.

     31

   6 08-02-003- -Kладка из кирпича тумб                7,5   1476,38     78,42     11073       856       588     12,14        91

     01                             1 м3 кладки            --------- ---------                     --------- --------- ---------

     ТЕР-2001                                                 114,15      8,51                            64      0,63         5

     пр. МРР №

     253 5

                 НР от ОЗП+ЗПМ -         109,8%    122х0,9    134,68                1010

                 СП от ОЗП+ЗПМ -            68%    80х0,85     83,41                 626

                 Сметная стоимость                                                 12709

   7 01-01-01-0 -Погрузка при автомобильных              5     42,98      -          215       -         -        -          -

     41          перевозках мусора                         --------- ---------                     --------- --------- ---------

     ФСЦпг-2001  строительного с погрузкой                      -         -                              -        -          -

      Минстрой   вручную

     РФ пр. №                         1 т груза

     31

   8 333-А15-1  -Перевозка мусора на 15км                5     32,09      -          160       -         -        -          -

                                       т                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

                                                                -         -                              -        -          -

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         Итого прямые затраты по смете            руб.                             46748      6524      1929                 707

                                                  ----                                             ---------           ---------

                                                  руб.                                                   173                  15

      Стоимость монтажных работ -                 руб.                              1777       -         -                   -

      Стоимость материалов и конструкций -        руб.                              1777       -         -                   -

      Всего,стоимость монтажных работ -           руб.                              1777       -         -                   -

      Стоимость общестроительных работ -          руб.                             12857       -         -                   -

      Всего оплата труда -                        руб.                               -        1328       -                   -

          Накладные расходы -                     руб.                              1414       -         -                   -

          Сметная прибыль -                       руб.                               868       -         -                   -

      Всего,стоимость общестроительных работ -    руб.                             15139       -         -                   -

          Нормативная трудоемкость -              чел.-ч                             -         -         -                   138

          Сметная заработная плата -              руб.                               -        1328       -                   -

      Стоимость сантехнических работ -            руб.                             32114       -         -                   -

      Всего оплата труда -                        руб.                               -        5369       -                   -

          Накладные расходы -                     руб.                              5163       -         -                   -

          Сметная прибыль -                       руб.                              3278       -         -                   -

      Всего,стоимость сантехнических работ -      руб.                             40555       -         -                   -

          Нормативная трудоемкость -              чел.-ч                             -         -         -                   584

          Сметная заработная плата -              руб.                               -        5369       -                   -

          ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         Итого по смете                           руб.                             57471       -         -                   -

         Нормативная трудоемкость -               чел.-ч                             -         -         -                   722

         Сметная заработная плата -               руб.                               -        6697       -                   -

Составил                                 Минатуллаев З.
Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.2)                           1                                                  600

                                                                                                                     Форма № 4
Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по адресу: РД, г. Дербент, ул. Генерала Сеидова, дом № 18 Б

----------------------------------------------------------------------------------------------------

(наименование стройки)

Л О К А Л Ь Н Ы Й   С М Е Т Н Ы Й   Р А С Ч Е Т   №   1-5
(локальная смета)

          на                    Общеремонтные работы, объект -  Ремонт системы электроснабжения

             ----------------------------------------------------------------------------------------------------

                                        (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектный акт

Сметная стоимость________________________________________________________________________________________       129,887 тыс.руб.

Средства на оплату труда_________________________________________________________________________________         5,001 тыс.руб.

Составлен  в базисных ценах 2000г.                                                                                      руб.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    :         :                                :          :  СТОИМ. ЕДИНИЦЫ   :       ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ       :ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-

    :         :                                :          :-------------------:-----------------------------:ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч  НЕ ЗА-

 N  :ШИФР И N :  НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,  :          :  ВСЕГО  : ЭКСПЛ.  :         :         : ЭКСПЛ.  :НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН

 ПП : ПОЗИЦИИ :    ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ           :КОЛИЧЕСТВО:         : МАШИН   :         : ОПЛАТЫ  : МАШИН   :-------------------

    :НОРМАТИВА:                                :          :-------------------:  ВСЕГО  :  ТРУДА  :---------:ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ

    :         :                                :          :  ОПЛАТЫ : В Т.Ч.  :         :         :  В Т.Ч. :-------------------

    :         :                                :          :  ТРУДА  :ОПЛ.ТРУДА:         :         :ОПЛ.ТРУДА:НА ЕДИН. : ВСЕГО

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Сметная прибыль на расценки ТЕР и ФЕР кроме ТЕРр приняты с К=0,85, согласно письма АП-5536/06 от 18.11.2004г.

 Накладные расходы на расценки ТЕР и ФЕР кроме ТЕРр приняты с К=0,9, согласно МДС 81-33.2004

 Смета составлена по базовому району № 1

   1 08-01-102- -Демонтаж шкафа управления и             2    124,95     82,82       250        84       166      4,38         9

     01          регулирования                             --------- ---------                     --------- --------- ---------

     ТЕРм-2001                         1 шкаф                  42,14      3,24                             6      0,24       -

     пр. МРР №

     321 5

     К=0,3

     МДС81-37-2

     004

     п.3.2.1

                 НР от ОЗП+ЗПМ -            95%                43,11                  86

                 СП от ОЗП+ЗПМ -            65%                29,49                  59

                 Сметная стоимость                                                   395

   2 08-03-599- -Демонтаж этажных щитков                40     79,54      4,01      3182      1099       160      2,77       111

     01                                1 шт.               --------- ---------                     --------- --------- ---------

     ТЕРм-2001                                                 27,48      0,14                             6      0,01       -

     пр. МРР №

     321 5

     К=0,3

     МДС81-37-2

     004

     п.3.2.1

                 НР от ОЗП+ЗПМ -            95%                26,24                1050

                 СП от ОЗП+ЗПМ -            65%                17,95                 718

                 Сметная стоимость                                                  4950

   3 67-4-3     -Демонтаж: светильников с              0,4     50,43      1,13        20        20       -        6,32         3

     ТЕРр-2001   лампами накаливания                       --------- ---------                     --------- --------- ---------

     пр. МРР №                         100 шт.                  49,3      0,35                           -        0,03       -

     207 5

                 НР от ОЗП+ЗПМ -            85%                42,20                  17

                 СП от ОЗП+ЗПМ -            65%                32,27                  13

                 Сметная стоимость                                                    50

   4 67-1-1     -Демонтаж: скрытой                    2,56     19,81      -           51        51       -        2,54         7

     ТЕРр-2001   электропроводки                           --------- ---------                     --------- --------- ---------

     пр. МРР №                         100 м                   19,81      -                              -        -          -

     207 5

                 НР от ОЗП+ЗПМ -            85%                16,84                  43

                 СП от ОЗП+ЗПМ -            65%                12,88                  33

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.2)                           2                                                  600

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                 Сметная стоимость                                                   127

   5 08-02-403- -Провод групповой                     2,56   4027,31    201,77     10310       890       517        37        95

     03          осветительных сетей в                     --------- ---------                     --------- --------- ---------

     ТЕРм-2001   защитной оболочке или кабель                  347,8     60,85                           156      5,24        13

     пр. МРР №   двух-трехжильный: под

     321 5       штукатурку по стенам или в

                 бороздах

                                       100 м

                 НР от ОЗП+ЗПМ -            95%               388,22                 994

                 СП от ОЗП+ЗПМ -            65%               265,62                 680

                 Сметная стоимость                                                 11984

   6 501-8244   -Kабель силовой с медными            0,256  28781,55      -         7368       -         -        -          -

     ТССЦ-2001   жилами с поливинилхлоридной               --------- ---------                     --------- --------- ---------

     05          изоляцией в                                    -         -                              -        -          -

                 поливинилхлоридной оболочке

                 без защитного покрова ВВГ,

                 напряжением 1,00 Кв, число

                 жил - 3 и сечением 16 мм2

                                       1000 м

   7 08-01-102- -Шкаф управления и                       2    562,64    276,06      1125       281       552      14,6        29

     01          регулирования                             --------- ---------                     --------- --------- ---------

     ТЕРм-2001                         1 шкаф                 140,45      10,8                            22       0,8         2

     пр. МРР №

     321 5

                 НР от ОЗП+ЗПМ -            95%               143,69                 287

                 СП от ОЗП+ЗПМ -            65%                98,31                 197

                 Сметная стоимость                                                  1609

   8 503-0583   -Шкафы распределительные в               2   4409,82      -         8820       -         -        -          -

     ФССЦ-2001   комплекте с предохранителями              --------- ---------                     --------- --------- ---------

     Минстрой    типа ШР-11 73517-54 320 А                      -         -                              -        -          -

     РФ пр. №                          компл.

     31

   9 08-03-599- -Щитки осветительные,                   40     79,54      4,01      3182      1099       160      2,77       111

     01          устанавливаемые в нише:                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

     ТЕРм-2001   распорными дюбелями, масса                    27,48      0,14                             6      0,01       -

     пр. МРР №   щитка до 6 кг

     321 5                             1 шт.

                 НР от ОЗП+ЗПМ -            95%                26,24                1050

                 СП от ОЗП+ЗПМ -            65%                17,95                 718

                 Сметная стоимость                                                  4950

  10 509-1317   -Щитки этажные на 2 квартиры            40   1886,14      -        75446       -         -        -          -

     ТССЦ-2001   ЩЭ 2206                                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

     05                                шт.                      -         -                              -        -          -

  11 08-02-390- -Kороба пластмассовые: шириной         0,8    237,65      31,2       190       124        25     16,29        13

     01          до 40 мм                                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

     ФЕРм-2001                         100 м                  154,92      0,14                           -        0,01       -

     Минстрой

     РФ пр. №

     31

                 НР от ОЗП+ЗПМ -            95%               147,31                 118

                 СП от ОЗП+ЗПМ -            65%               100,79                  81

                 Сметная стоимость                                                   389

  12 509-1841   -Kабель-канал (короб)                   80      7,15      -          572       -         -        -          -

     ФССЦ-2001   "Legrand" 20x12,5 мм                      --------- ---------                     --------- --------- ---------

     Минстрой                          м                        -         -                              -        -          -

     РФ пр. №

     31

  13 08-02-399- -Провод в коробах, сечением:           0,8    150,75     60,77       121        26        49      3,52         3

     01          до 6 мм2                                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

     ТЕРм-2001                         100 м                   33,09     18,24                            15      1,57         1

     пр. МРР №

     321 5

                 НР от ОЗП+ЗПМ -            95%                48,76                  39

                 СП от ОЗП+ЗПМ -            65%                33,36                  27

                 Сметная стоимость                                                   187

  14 502-0552   -Провода силовые для                  0,08   4437,26      -          355       -         -        -          -

     ТССЦ-2001   электрических установок на                --------- ---------                     --------- --------- ---------

     05          напряжение до 450 В с медными                  -         -                              -        -          -

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.2)                           3                                                  600

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                 жилами плоские с

                 разделительным основанием

                 марки ППВ, с числом жил - 3 и

                 сечением 1,5 мм2

                                       1000 м

  15 08-03-593- -Светильник с подвеской на             0,4    3952,2   1585,38      1581       191       634      48,2        19

     01          крюк для помещений: с                     --------- ---------                     --------- --------- ---------

     ТЕРм-2001   нормальными условиями среды                  478,14    492,92                           197     42,48        17

     пр. МРР №                         100 шт.

     321 5

                 НР от ОЗП+ЗПМ -            95%               922,51                 369

                 СП от ОЗП+ЗПМ -            65%               631,19                 252

                 Сметная стоимость                                                  2202

  16 509-0765   -Светильники потолочные НПП             40    160,68      -         6427       -         -        -          -

     ТССЦ-2001   03-100-001-МУ3                            --------- ---------                     --------- --------- ---------

     05                                шт.                      -         -                              -        -          -

  17 08-03-591- -Выключатель: одноклавишный           0,08    372,23      13,8        30        26         1      32,2         3

     02          утопленного типа при скрытой              --------- ---------                     --------- --------- ---------

     ТЕРм-2001   проводке                                     319,42      0,54                           -        0,04       -

     пр. МРР №                         100 шт.

     321 5

                 НР от ОЗП+ЗПМ -            95%               303,96                  24

                 СП от ОЗП+ЗПМ -            65%               207,97                  17

                 Сметная стоимость                                                    71

  18 509-1201   -Выключатель одноклавишный для           8      6,68      -           53       -         -        -          -

     ТССЦ-2001   скрытой проводки                          --------- ---------                     --------- --------- ---------

     05                                шт.                      -         -                              -        -          -

  19 503-0606   -Kоробка для установки розеток       0,008   1979,63      -           16       -         -        -          -

     ФССЦ-2001   и выключателей скрытой                    --------- ---------                     --------- --------- ---------

     Минстрой    проводки                                       -         -                              -        -          -

     РФ пр. №                          1000 шт.

     31

  20 08-02-471- -Заземлитель вертикальный из             2     425,5      49,2       851       156        98      8,29        17

     03          круглой стали диаметром: 12               --------- ---------                     --------- --------- ---------

     ТЕРм-2001   мм                                            77,93      1,08                             2      0,08       -

     пр. МРР №                         10 шт.

     321 5

                 НР от ОЗП+ЗПМ -            95%                75,06                 150

                 СП от ОЗП+ЗПМ -            65%                51,36                 103

                 Сметная стоимость                                                  1104

  21 46-03-010- -Пробивка в стенах отверстий           0,4   4695,22   3643,03      1878       421      1457    110,64        44

     03                           100 отверстий            --------- ---------                     --------- --------- ---------

     ТЕР-2001                                                1052,19    307,53                           123     30,57        12

     пр. МРР №

     253 5

                 НР от ОЗП+ЗПМ -            99%    110х0,9   1346,12                 538

                 СП от ОЗП+ЗПМ -          59,5%    70х0,85    809,03                 324

                 Сметная стоимость                                                  2740

  22 01-01-01-0 -Погрузка при автомобильных              1     42,98      -           43       -         -        -          -

     41          перевозках мусора                         --------- ---------                     --------- --------- ---------

     ФСЦпг-2001  строительного с погрузкой                      -         -                              -        -          -

      Минстрой   вручную

     РФ пр. №                         1 т груза

     31

  23 333-А15-1  -Перевозка мусора на 15км                1     32,09      -           32       -         -        -          -

                                       т                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

                                                                -         -                              -        -          -

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         Итого прямые затраты по смете            руб.                            121901      4468      3820                 462

                                                  ----                                             ---------           ---------

                                                  руб.                                                   532                  47

      Стоимость монтажных работ -                 руб.                            119948       -         -                   -

      Всего оплата труда -                        руб.                               -        4457       -                   -

      Стоимость материалов и конструкций -        руб.                             99057       -         -                   -

          Накладные расходы -                     руб.                              4227       -         -                   -

          Сметная прибыль -                       руб.                              2897       -         -                   -

      Всего,стоимость монтажных работ -           руб.                            127072       -         -                   -

          Нормативная трудоемкость -              чел.-ч                             -         -         -                   452

          Сметная заработная плата -              руб.                               -        4457       -                   -

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.2)                           4                                                  600

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Стоимость общестроительных работ -          руб.                              1953       -         -                   -

      Всего оплата труда -                        руб.                               -         544       -                   -

          Накладные расходы -                     руб.                               538       -         -                   -

          Сметная прибыль -                       руб.                               324       -         -                   -

      Всего,стоимость общестроительных работ -    руб.                              2815       -         -                   -

          Нормативная трудоемкость -              чел.-ч                             -         -         -                    56

          Сметная заработная плата -              руб.                               -         544       -                   -

          ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         Итого по смете                           руб.                            129887       -         -                   -

         Нормативная трудоемкость -               чел.-ч                             -         -         -                   509

         Сметная заработная плата -               руб.                               -        5001       -                   -

Составил                                 Минатуллаев З.
