	ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
  на выполнение работ (услуг) по разработке проекта на капитальный ремонт фундамента многоквартирного дома по адресу: муниципальное образование «Город Архангельск»,        г. Архангельск, ул. Доковская, д. 35

	Выполняемый вид работ
	Описание

	Разработка проекта на капитальный ремонт фундамента
	1. Технико-экономические показатели объекта:
- этажность – 2 этажа.
- общая жилая площадь – 522.70 м2; 
- строительный объем – 1911 м3.
2. Цель выполнения работ – обследование конструктивных элементов с последующей разработкой проектной документации на капитальный ремонт фундамента здания. Получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации.
3. Основные задачи:
1-й этап: подготовка к проведению обследования (подготовительные работы) и предварительное (визуальное) обследование здания по ГОСТ 31937-2011;
2-й этап: детальное (инструментальное) обследование по ГОСТ 31937-2011, в части обследования технического состояния фундаментов здания (в том числе в местах дефектов и повреждений)
3-й этап: разработка проектной документации на капитальный ремонт фундаментов здания и при необходимости на капитальный ремонт и усиление его строительных конструкций.
[bookmark: __DdeLink__300_812927185]4-й этап: прохождение разработанной проектной документации государственной экспертизы в государственном автономном учреждении Архангельской области "Управление государственной экспертизы".
4. Состав и объем работ по этапам:
1-й этап:
Результатом проведения подготовительных работ является самостоятельное и за свой счет получение подрядной организацией следующих материалов:
- инвентаризационные поэтажные планы;
- акты осмотров здания или сооружения, выполненные персоналом эксплуатирующей организации, в том числе ведомости дефектов;
- акты и отчеты ранее проводившихся обследований здания (сооружения);
- проектная документация на здание (сооружение);
- информация, в том числе проектная, о перестройках, реконструкциях, капитальном ремонте и т. п.;
- документация, полученная от компетентных городских органов, о месте и мощности подводки электроэнергии, воды, тепловой энергии, газа и отвода канализации.
На основе полученных материалов проводят следующие действия:
а) устанавливают:
- автора проекта,
- год разработки проекта,
- конструктивную схему здания (сооружения),
- сведения о примененных в проекте конструкциях,
- монтажные схемы сборных элементов, время их изготовления,
- время возведения здания,
- геометрические размеры здания (сооружения), элементов и конструкций,
- расчетную схему,
- проектные нагрузки,
- сертификаты и паспорта на применение в строительстве зданий изделий и материалов,
- характеристики грунтового основания,
- имевшие место замены и отклонения от проекта,
- характер внешних воздействий на конструкции,
- данные об окружающей среде,
- проявившиеся при эксплуатации дефекты, повреждения и т.п.,
б) составляют и согласовывают с заинтересованными организациями (управляющие и ресурсоснабжающие организации, органы местного самоуправления и т.п.) и предоставляют на утверждение заказчику программу, в которой указывают:
- перечень подлежащих обследованию строительных конструкций и их элементов;
- перечень подлежащего обследованию инженерного оборудования и коммуникаций;
- места и методы инструментальных измерений и испытаний;
- места вскрытия и отбора проб материалов для исследования образцов в лабораторных условиях;
- перечень необходимых поверочных расчетов и т. п.
Результаты подготовительных работ следует отразить в отчете по предварительному (визуальному) обследованию фундаментов здания.
Для предварительной оценки технического состояния строительных конструкций по внешним признакам, определения необходимости проведении детального (инструментального) обследования и уточнения программы работ, по настоящему техническому заданию следует провести сплошное визуальное обследование конструкций здания, а также в случае выявления необходимости и его инженерного оборудования. Результатом, проведенного по настоящему техническому заданию предварительного (визуального) обследования должны являться:
- схемы и ведомости дефектов и повреждений с фиксацией их мест и характера;
- описания, фотографии дефектных участков;
- результаты проверки наличия характерных деформаций здания (сооружения) и его отдельных 
строительных конструкций (прогибы, крены, выгибы, перекосы, разломы и т. п.);
- установление аварийных участков (при наличии);
- уточненная конструктивная схема здания (сооружения);
- выявленные несущие конструкции по этажам и их расположение;
- уточненная схема мест выработок, вскрытий, зондирования конструкций;
- особенности близлежащих участков территории, вертикальной планировки, организации отвода поверхностных вод;
- оценка расположения здания (сооружения) в застройке с точки зрения подпора в дымовых, газовых, вентиляционных каналах;
- предварительная оценка технического состояния строительных конструкций и инженерного оборудования (коммуникаций), определяемая по степени повреждений и характерным признакам дефектов.
Результаты подготовительных работ и предварительного (визуального) обследования следует изложить в отчете.
2-й этап:
  Детальное (инструментальное) обследование, в части обследования технического состояния фундаментов в местах дефектов и повреждений должно включать следующее:
· Обмерные работы по капитальным стенам здания для уточнения их геометрических характеристик;
· Составление дефектных ведомостей (описей работ), по которым выполняется смета на ремонт конструкций;
· Выполнение визуального обследования с выдачей Заключения о состоянии строительных конструкций;
· Графическое оформление материалов обследования с указанием обнаруженных дефектов и повреждений;
· Фиксация повреждений и дефектов фундаментов;
· Разработка рекомендаций по подбору подходящих материалов для капитального ремонта фундаментов здания;
· Проверочные расчеты капитальных стен на тех участках, где будут обнаружены наибольшие дефекты и повреждения. Проверочные расчеты стен следует произвести по первой и второй группе предельных состояний на основании положений СП 15.13330.2012, а также на основании проведенных обмеров и результатов инженерно-геологических изысканий;
· Отрывка двух шурфов глубиной до 5,0 м. с отбором образцов проб из-под подошвы фундамента;
· Бурение двух скважин переносными установками диаметром св. 60 до 89 мм, глубиной 15 м. с отбором проб грунта нарушенной структуры с последующим определением физико-механических свойств грунтов в лабораторных условиях.
· Составление технического отчета по результатам обследования.
  В целом детальное (инструментальное) обследование, в части обследования технического состояния фундаментов и капитальных стен здания должно соответствовать положениям СП 13-102-2003; ГОСТ 31937-2011 и ВСН 57-88 (р)
  По результатам детального инструментального обследования элементов здания следует подготовить отчеты в соответствии с положениями ГОСТ 31937-2011 и СП 13-102-2003. 
[bookmark: __DdeLink__300_596374471]  Объемы работ по данному этапу определены сметным расчетом, но могут быть откорректированы по результатам итогов предыдущего этапа.
3-й этап Разработка проектной документации на капитальный ремонт фундаментов здания и при необходимости на капитальный ремонт и усиление его строительных конструкций.
Проектную документацию разработать в две стадии:
1. Проектная документация;
2. Рабочая документация.
Проектная документация должна быть разработана в составе:
Раздел 1 "Пояснительная записка";
Раздел 2 "Архитектурные решения";
Раздел 3 "Конструктивные и объемно-планировочные решения";
Раздел 4 "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений" (разрабатывается при необходимости);
Раздел 5 "Проект организации капитального ремонта";
Раздел 6 "Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства" (разрабатывается при необходимости);
Раздел 7 "Смета на капитальный ремонт фундамента многоквартирного дома"
Состав и объем разделов проектной документации должен соответствовать постановлению Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г, а также действующим нормативам в строительстве.
[bookmark: __DdeLink__302_1384041651]При прохождении разработанной проектной документации и инженерных изысканий государственной экспертизы в государственном автономном учреждении Архангельской области "Управление государственной экспертизы", исполнитель обязуется за свой счет привести разработанную проектную документацию в состояние, соответствующее требованиям, которые выдвинет государственное автономное учреждение Архангельской области "Управление государственной экспертизы" при приемке рассматриваемой в настоящем техническом задании предпроектной и проектной документации на государственную (строительную) экспертизу. В случае повторного прохождения государственной экспертизы проектной документации исполнитель производит ее за свой счет.
В проектной документации, в обязательном порядке, следует разработать следующие мероприятия по капитальному ремонту здания:
- разработать проектные решения по капитальному ремонту наружной отделки здания включая штукатурный слой, окрасочный слой и элементы декора);
Все проектные решения, разработанные по настоящему техническому заданию, в случае их реализации, должны обеспечивать минимальную продолжительность эффективной эксплуатации капитально отремонтированных по указанным проектным решениям элементов, установленную приложением 3 ВСН 58-88 (р).
Стадия рабочая документация, разрабатываемая по настоящему техническому заданию, должна являться развитием проектных решений, предусмотренных проектной документацией, и не противоречить им.
Уровень проработки рабочей документации, её объем и качество должны соответствовать положениям системы ГОСТ СПДС.
[bookmark: _GoBack]Сметы рассчитать ресурсным и базисно-индексным методами в действующей редакции на момент составления сметного расчета. При  составлении сметного расчета ресурсным методом обязательно использование «Сборника средних сметных цен Архангельской области» ГАУ АО "Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве". Для пересчета в текущий уровень цен использовать соответствующие индексы и коэффициенты, действующие на момент разработки смет.
  Объемы работ по данному этапу могут быть откорректированы по результатам итогов предыдущего этапа.
4-й этап Прохождение разработанной проектной документации государственной экспертизы в государственном автономном учреждении Архангельской области "Управление государственной экспертизы"
5. Сроки выполнения работ в соответствии с этапами работ: 
- 1 - й этап – 14 (четырнадцать) календарных дней с даты заключения договора;
- 2 - й этап – 14 (четырнадцать) календарных дней с даты согласования Заказчиком работ по 1 этапу.
- 3 - й этап (проектная документация) – 14 (четырнадцать)  календарных дней с даты согласования Заказчиком сдачи работ по 2 - му этапу;
- 3 - й этап (рабочая документация) – 14 (четырнадцать) календарных дней с даты получения положительного заключения государственной экспертизы (после прохождения 4-го этапа). 
- 4 - й этап – 50 (тридцать) календарных дней.
 



