ИЗВЕЩЕНИЕ
о внесении изменений в извещение и документацию о проведении электронного аукциона

Внесены изменения в извещение и документацию о проведении электронного аукциона по привлечению подрядных  организаций на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Архангельской области, в 2017 году, решение Заказчика, приказ от 23.08.17 № 640:
Изменения в извещение:
пункт 8 изложить в следующей редакции:
	8
	Сроки выполнения работ 
	Начало выполнения работ: с даты, указанной в допуске или  в уведомлении Заказчика  о начале выполнения работ;                                                                                  Срок завершения работ  - до 15.09.2018 года.


Изменения  в документацию об электронном аукционе: 
в разделе Х «Информационная карта» пункт 11 изложить в следующей редакции:
	11
	Сроки выполнения работ 
	Начало выполнения работ: с даты, указанной в допуске или  в уведомлении Заказчика  о начале выполнения работ;                                                                                  Срок завершения работ  - до 15.09.2018 года.


