


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по разработке проекта на  капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения (септиков) многоквартирного дома, расположенного по адресу:  Няндомский район, г. Няндома, ул. И.Севастьянова, д. 32


	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	1
	Заказчик
	Фонд капитального ремонта Архангельской области

	2
	Исполнитель
	Определяется по результатам торгов

	3
	Наименование объекта
	Няндомский район, г. Няндома, ул. И.Севастьянова, д. 32

	4
	Характеристика объекта

	Жилой дом

	5
	Технико-экономические показатели объекта
	 Строительный объем здания, м3 — 1663
- Полезная площадь здания, м2 — 395,4
- Жилая площадь, м2 — 246,1

	
	Наличие проектной и исполнительной документации 

	1. Технический паспорт здания


	6
	Цель выполнения работ

	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения (септиков) многоквартирного дома.

	7
	Основные задачи

	1-й этап: подготовка к проведению обследования и обследование здания по ГОСТ 31937-2011;
2-й этап: разработка проектно-сметной документации.


	8
	Состав и объем работ по этапам 

	1-й этап:
Результатом проведения подготовительных работ является самостоятельное получение подрядной организацией следующих материалов:
- инвентаризационные поэтажные планы и технический паспорт на здание (сооружение);
- акты осмотров здания или сооружения, выполненные персоналом эксплуатирующей организации, в том числе ведомости дефектов;
- акты и отчеты ранее проводившихся обследований здания (сооружения);
- проектная документация на здание (сооружение);
- информация, в том числе проектная, о перестройках, реконструкциях, капитальном ремонте и т. п.;
- геоподоснова;
- материалы инженерно-геологических изысканий прошлых лет;
- информация о местах расположения вблизи здания опасных геологических явлений;
- документация, полученная от компетентных городских органов, о месте и мощности подводки электроэнергии, воды, тепловой энергии, газа и отвода канализации.
На основе полученных материалов проводят следующие действия:
а) устанавливают:
- конструктивную схему здания (сооружения),
- сведения о конструкциях,
- геометрические размеры здания (сооружения), элементов и конструкций,
- расчетную схему,
- проектные нагрузки,
- характеристики материалов (бетона, металла, камня и т. п.), из которых выполнены конструкции,
- характеристики грунтового основания,
- характер внешних воздействий на конструкции,
- данные об окружающей среде,
- места и мощность подвода электроэнергии, воды, тепловой энергии, газа и отвода канализации,
- проявившиеся при эксплуатации дефекты, повреждения и т.п.,
б) составляют и согласовывают с заинтересованной организацией и предоставляют на утверждение заказчику программу, в которой указывают:
- перечень подлежащих обследованию строительных конструкций и их элементов;
- перечень подлежащего обследованию инженерного оборудования и коммуникаций;
- необходимость проведения инженерно-геологических изысканий,
- перечень необходимых поверочных расчетов и т. п.
Результаты подготовительных работ следует отразить в отчете по обследованию здания.
Результатом, проведенного по настоящему техническому заданию обследования должны являться:
- схемы и ведомости дефектов и повреждений с фиксацией их мест и характера;
- описания, фотографии дефектных участков;
- результаты проверки наличия характерных деформаций здания (сооружения) и его отдельных 
строительных конструкций (прогибы, крены, выгибы, перекосы, разломы и т. п.);
- установление аварийных участков (при наличии);
- уточненная конструктивная схема здания (сооружения);
- особенности близлежащих участков территории, вертикальной планировки, организации отвода 
поверхностных вод;
- предварительная оценка технического состояния строительных конструкций и инженерного оборудования (коммуникаций), определяемая по степени повреждений и характерным признакам дефектов.
2-й этап Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт фасадов здания и при необходимости на капитальный ремонт и усиление его строительных конструкций.
Проектно-сметную документацию разработать в две стадии:
1. Проектная документация;
2. Рабочая документация.
Проектная документация должна быть разработана в составе:
Раздел 1 "Пояснительная записка";
Раздел 2 "Схема планировочной организации земельного участка";
Раздел 3 "Архитектурные решения";
Раздел 4 "Конструктивные и объемно-планировочные решения";
Раздел 5 "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений";
Раздел 6 "Проект организации капитального ремонта";
Раздел 7 "Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства";
Раздел 8 "Смета на капитальный ремонт объектов капитального строительства"
Состав и объем разделов проектной документации должен соответствовать постановлению Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г, а также действующим нормативам в строительстве.
В проектно-сметной документации, в обязательном порядке, следует разработать следующие мероприятия по капитальному ремонту здания:
- в случае выявленной в предпроектной стадии необходимости разработать проектные решения по изменению вертикальной планировки прилегающей к зданию территории, с целью понижения её уровня до приемлемых, с точки зрения организации удовлетворительной эксплуатации цокольной части здания, значений;
- в случае выявленной в предпроектной стадии необходимости разработать проектные решения по капитальному ремонту и/или переносу тех инженерных коммуникаций, расположенных рядом со зданием, которые негативно влияют на техническое состояние рассматриваемого здания (сооружения);
- в случае выявленной в предпроектной стадии необходимости разработать проектные решения по устройству вновь и/или капитальному ремонту существующих тех инженерных коммуникаций, которые обеспечивают снижение уровня грунтовых, атмосферных и талых вод на прилегающей к зданию территории (дренаж, ливневая канализация, системы поверхностного водоотведения и пр.);
Все проектные решения, разработанные по настоящему техническому заданию, в случае их реализации, должны обеспечивать минимальную продолжительность эффективной эксплуатации капитально отремонтированных по указанным проектным решениям элементов, установленную приложением 3 ВСН 58-88 (р).
  Стадия рабочая документация, разрабатываемая по настоящему техническому заданию, должна являться развитием проектных решений, предусмотренных проектной документацией, и не противоречить им.
Уровень проработки рабочей документации, её объем и качество должны соответствовать положениям системы ГОСТ СПДС.
    Сметы рассчитать по сборникам ГЭСН-2001-ред. 2014 г. с применением сборников средних сметных цен Архангельской области, разработанным государственным автономным учреждением Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве» действующие на момент разработки смет.
  Объемы работ по данному этапу могут быть откорректированы по результатам итогов предыдущего этапа.
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	Срок исполнения
	Сроки выполнения работ в соответствии с этапами работ: 
- 1 - й этап – 10 (двадцать) рабочих дней с даты заключения договора;
- 2 - й этап – 20 (двадцать) рабочих дней с даты подписания акта приемки-сдачи работ по 1-му этапу.




