ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
  на выполнение капитального ремонта внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения многоквартирных домов
[bookmark: __DdeLink__9980_675269427155](ремонт тепловых узлов)

	№
п/п
	Наименование пункта
	Текст пояснений

	1. 
	Заказчик
	Некоммерческая организация, НО «Фонд капремонта многоквартирных домов Архангельской области», г. Архангельск, ул. Урицкого, 1

	2. 
	Месторасположение объектов
		№п/п
	МКД
	Планируемый вид проектирования работ, п.3

	1
	г. Архангельск, ул. Дежневцев, д. 8, корп. 1
	1,5

	2
	г. Архангельск, ш. Лахтинское, д. 6
	2,5

	3
	г. Архангельск, ул. Зеньковича, д. 11
	2,5

	4
	г. Архангельск, ул. Кирпичного завода, д. 24
	1,5

	5
	г. Архангельск, ул. Кирпичного завода, д. 26
	1,5

	6
	г. Архангельск, ул. Красина, д. 9, корп. 1
	1,5

	7
	г. Архангельск, ул. Прокопия Галушина, д. 4
	1,5

	8
	г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 134
	1,5

	9
	г. Архангельск, пр-кт. Ломоносова, д. 259
	1,5

	10
	г. Архангельск, пр-кт. Советских Космонавтов, д. 191
	1

	11
	г. Архангельск, пр-кт. Троицкий, д. 121, корп. 3
	2,5

	12
	г. Архангельск, пр-кт. Троицкий, д. 161
	2,5

	13
	г. Архангельск, ул. Аэропорт Архангельск, д. 1
	1,5

	14
	г. Архангельск, ул. Лесотехническая, д. 4
	1,5

	15
	г. Архангельск, ул. Буденного, д. 11
	4

	16
	р-н. Приморский, д. Лахта, ул. Геологов, д. 22
	1

	17
	г. Новодвинск, ул. 3-й Пятилетки, д. 16
	3,5

	18
	г. Новодвинск, ул. 3-й Пятилетки, д. 24
	3,5

	19
	г. Новодвинск, ул. 50-летия Октября, д. 42
	3,5

	20
	г. Новодвинск, ул. Ворошилова, д. 37, корп. 1
	3,5

	21
	г. Новодвинск, ул. Ломоносова, д. 1
	3,5

	22
	г. Новодвинск, ул. Мельникова, д. 18
	3,5

	23
	г. Новодвинск, ул. Уборевича, д. 26
	3,5

	24
	г. Северодвинск, ул. Комсомольская, д. 3
	2

	25
	г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 44, корп. а
	2

	26
	г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 48
	2

	27
	г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 48, корп. а
	2

	28
	г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 50
	2

	29
	г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 52
	2

	30
	[bookmark: _GoBack]г. Северодвинск, ул. Полярная, д. 42
	2

	31
	г. Северодвинск, ул. Полярная, д. 44
	2

	32
	г. Северодвинск, ул. Южная, д. 12
	2

	33
	г. Северодвинск, ул. Южная, д. 14
	2

	34
	г. Северодвинск, ул. Южная, д. 4
	2

	35
	г. Северодвинск, ул. Южная, д. 4, корп. а
	2

	36
	г. Северодвинск, ул. Южная, д. 6
	2

	37
	р-н. Няндомский, г. Няндома, мкр. Каргополь-2, ул. Гагарина, д. 4
	3,6

	38

	р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Североморская, д. 8
	2




	3. 
	Вид работ
	Разработка проектной документации на капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (теплоснабжения) МКД: 
1. ремонт теплового узла с устройством циркуляционного трубопровода горячего водоснабжения и системой автоматического регулирования температуры ГВС
2. ремонт теплового узла с устройством циркуляционного трубопровода горячего водоснабжения с автоматизированной информационно-измерительных системой учёта потребления коммунальных ресурсов и коммунальных услуг тепловой энергии, теплоносителя и ГВС  (далее – АИСУТЭиТ) 
3. ремонт теплового узла с устройством циркуляционного трубопровода горячего водоснабжения перевод на закрытую зависимую систему горячего водоснабжения с АИСУТЭиТ.
4. ремонт инженерной системы горячего водоснабжения 
5. ремонт теплового узла с установкой автоматического погодного регулирования потребления тепловой энергии с АИСУТЭиТ
6. ремонт систем ГВС, теплоснабжения, в составе общего имущества многоквартирного дома

	4. 
	Исходные данные передаваемые
Подрядчику
	Основные данные технического паспорта,


	5. 
	Требования к Подрядчику (непосредственному исполнителю)
	Свидетельство (заверенная участником электронного аукциона копия), выданное саморегулируемой организацией о допуске к видам работ по капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно приказу Минрегионразвития РФ от 30.12.2009 г. № 624, включающее следующие виды работ:
I. Виды работ по подготовке проектной документации
· п.2. Работы по подготовке архитектурных решений;
· п.3. Работы по подготовке конструктивных решений;
· п.4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымовой вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения; 
· п.9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды;
· п.10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

	6. 
	Требования к разработке и составу проектной документации на капитальный ремонт
	 6.1.  Общие требования.
- Произвести сбор дополнительных исходных данных необходимых для выполнения проектных работ, не вошедших в состав исходных данных предоставляемых Заказчиком.
-   Составить технический отчёт, по каждому МКД отдельно, по итогам обследований инженерных сетей с выводами, рекомендациями, дефектной ведомостью и фотографиями. Передать технический отчёт для согласования с заказчиком на бумажном носителе в 1 экз. в срок не позднее 35 календарных дней после заключения договора.
Дефектная ведомость отражает фактическое состояние объекта обследования на момент осмотра. В дефектной ведомости указываются общие количественные показатели частей (элементов) или систем объекта, их размеры, материал, а также количество, размеры, материал элементов или частей, находящихся в неудовлетворительном состоянии и требующих выполнения ремонтных работ. В дефектной ведомости так же указываются общие количественные показатели демонтируемых элементов отделки и конструкций.
После согласования технического отчёта с заказчиком выполнить разработку проектной документации в объёме необходимом для проведения строительно-монтажных работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения МКД. (теплового узла с устройством циркуляционного трубопровода горячего водоснабжения).
Объем проектирования, на основании выводов предоставленного технического отчёта, может быть скорректирован.
-  Технические средства учета тепловой энергии, теплоносителя и расхода воды, учета холодного водоснабжения (далее по тексту – ТС) должны быть включены в Госреестр средств измерений, иметь Свидетельство Федерального агентства по метрологии.
- ТС должны обеспечивать достоверные измерения, определение и индикацию текущих значений расхода, температуры, давления, тепловой энергии, времени (в объеме, определенном сертификатами Госстандарта на средства измерений) и архивирование результатов измерений и вычислений.
- Вывод результатов измерений, архивной информации, информации о нештатных ситуациях с тепловычислителей должен быть предусмотрен в автоматическом режиме, с возможностью снятия информации через автоматизированную информационную систему (далее по тексту АИС) ресурсоснабжающей организацией.
- АИС должна обеспечить защиту информации, поступающей с прибора узла учета, от несанкционированного доступа.
- ТС должны обеспечивать бесперебойную работу, в том числе измерение параметров теплоносителя и вычисление потребленной объектом тепловой энергии и теплоносителя при следующих режимах функционирования системы теплоснабжения и теплопотребления:
-    нормальный штатный режим;
- при работе штатных устройств автоматического регулирования, в том числе регуляторов температуры и давления (в открытых системах теплоснабжения);
-  при реально возможных расходах теплоносителя в трубопроводах, в том числе, когда расход в обратных трубопроводах превышает расход в подающих (например, в кольцевых системах теплоснабжения, при подключении генерирующих мощностей, при возможной смене направления движения теплоносителя и т.п.).
-   в открытых системах теплопотребления в летний период при поступлении теплоносителя по любому из трубопроводов или по обоим с возможной сменой направления движения теплоносителя.
- ТС на один узел учета должны иметь один тепловычислитель для схемы теплоснабжения на отопление при 4-х трубной системе ввода тепловых сетей.
- Первичные преобразователи расходомеров должны иметь допустимые гидравлические потери.
- При установке ТС учета в существующих системах теплоснабжения должен быть обеспечен минимальный объем изменений системы теплоснабжения здания, связанный с установкой ТС.
- Демонтаж ТС для поверки должен производиться без демонтажа кабелей, присоединяемых к этим техническим средствам.
- Межповерочный интервал теплосчетчика должен составлять не менее 4 лет.
- Среднее время наработки на отказ теплосчетчика должно составлять не менее 20000 часов.
- Срок службы теплосчетчика должен составлять не менее 12 лет.
- Для централизованного сбора, учета, анализа, хранения и передачи информации о теплопотреблении объектами жилищного фонда необходимо предусмотреть автоматизированную систему учета потребления тепловой энергии.
- Система должна обеспечивать автоматический дистанционный сбор и передачу данных о потребленной тепловой энергии, долговременное их хранение и автоматизацию процесса обработки этих данных для целей статистического анализа и оптимизации теплопотребления (по отдельному заданию);
- Система должна обеспечивать передачу данных через сеть Интернет.
6.2 Состав проектной документации:
1. Раздел «Пояснительная записка»:
- копия договора теплоснабжения с приложением актов разграничения балансовой принадлежности и сведения о расчетных нагрузках для действующих объектов;
- копия договора с водоканалом с приложением актов разграничения балансовой принадлежности и сведения о расчетных нагрузках для действующих объектов;
- план подключения потребителя к тепловой сети;
- план подключения потребителя к сети холодного водоснабжения
- принципиальная схема теплового пункта с узлом учета;
- план теплового пункта с указанием мест установки датчиков, размещения приборов учета и схемы кабельных проводок;
- электрические и монтажные схемы подключения приборов учета;
- настроечную базу данных, вводимую в тепловычислитель (в том числе при переходе на летний и зимний режимы работы);
- схема пломбирования средств измерений и устройств, входящих в состав узла учета;
- формулы расчета тепловой энергии, теплоносителя;
- расход теплоносителя по теплопотребляющим установкам по часам суток в зимний и летний периоды;
- таблица суточных и месячных расходов тепловой энергии по теплопотребляющим установкам;
- формы отчетных ведомостей показаний приборов учета;
- монтажные схемы установки расходомеров, датчиков температуры и датчиков давления;
- спецификация применяемого оборудования и материалов.
2. Раздел «Архитектурно-строительные решения»
а. Общие данные:
· ведомость рабочих чертежей;
· договор теплоснабжения между абонентом и теплоснабжающей организацией, либо технические условия на присоединение к тепловым сетям;
·  Общие указания:
· перечень документов для проектирования ПУ ТЭ, 
· краткое описание объекта теплопотребления (адрес, схема подключения, система теплоснабжения, система холодного водоснабжения, источник тепла, температурный график, расчетные нагрузки) описание места установки ПУ ТЭ,  описание организации учета тепла, с указанием расчетных формул тепла, расчет при выходе из строя УУ ТЭ (возникновение нештатной ситуации), окончательная расчетная формула потребленной тепловой энергии
· описание состава приборов ПУ ТЭ,  конфигурация ПУ ТЭ,  технические данные приборов, используемые в отопительный и межотопительный периоды, схемы тепловычислителя и алгоритмы его работы
· подключение модема для обеспечения удаленного доступа к тепловычислителю. Тип модема должен обеспечивать беспрепятственный, в любое время суток, доступ энергоснабжающей организации к тепловычислителю для возможности проверки информации и анализа работы ПУ ТЭ а также съема необходимой информации.
б. Расчёты:
· Расчет диапазонов расходов теплоносителя.
· Рабочие схемы и монтажные чертежи оборудования ПУ ТЭ, ПУ ХВС, и принципиальные электрические схемы.
· Расчет гидравлических потерь приборов ПУ ТЭ, ПУ ГВС.
· Сводная спецификация оборудования ПУ ТЭ, ПУ ГВС.
· Эксплуатационная документация ПУ ТЭ, ПУ ГВС с базой данных тепловычислителя, системы холодного водоснабжения.
· Общие данные, в которых указываются источник теплоснабжения, система теплоснабжения; системы холодного водоснабжения. Краткое описание технического решения по организации ПУ ТЭ, ПУ ГВС, с указанием алгоритма вычисления тепловой энергии на отопительный и межотопительный периоды и алгоритм тепловой энергии с пересчетом по температуре холодной воды. Расходомеры должны охватывать расчетный диапазон расхода теплоносителя. Перечень нормативных документов
· Ситуационный план с указанием места врезки в тепловую сеть, систему холодного водоснабжения, границы балансовой принадлежности и места установки ПУ ТЭ.
· Схема автоматизации. Узел учета тепловой энергии с указанием точек измерения параметров теплоносителя и их регистрации.  Так же устанавливается размер от первых фланцев задвижек до места установки УУ ТЭ (до термометра сопротивления).
· Эскизный чертеж сборочного узла для установки первичных преобразователей с указанием монтажных размеров, нормативных документов (СНиПы, ГОСТы) на сварочные швы, места отборов для измерения давления и т.д.
· Схема электрического питания с указанием места защитного зануления, заземления, технические характеристики выключателя (ток отсечки, пусковой и т.д.). (Расчет устройств защитного отключения – в прилагаемых документах).
· Схема подключения ПУ ТЭ, выполняется согласно инструкции и руководству по эксплуатации прибора. Выполняется с указанием точки заземления экранов кабеля и мест установки приборов – на щите КИП или по месту.
· Схема внешних проводок - указывается способ присоединения коробов для электропроводки к стене и металлорукава (гофры) к приборам КИП.
· Вид щита КИП и А - указываются размеры щита, монтажные зоны, место расположения вычислителя, нулевой шины, выключателя автоматического и т.д. 
· План расположения ПУ ТЭ, с указанием номеров кабеля, способом прокладки электрокоробов.
· Гидравлический расчет выполняется в соответствии с границами проектирования. 
3. Раздел «Технологические решения»
4. Раздел «Решения по инженерному оборудованию»
· - перечень, количество и характеристики основных материалов и оборудования, в соответствии с требованиями проектной организации, необходимых для выполнения работ.
5. Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений». «Внутридомовая система инженерная теплоснабжения». Должен содержать необходимый объем работ по капитальному ремонту внутридомовой системы теплоснабжения, вентиляции и кондиционирования воздуха, тепловые сети (план подвала, на плане указать диаметры труб, аксонометрическую схему, показать узлы присоединения магистрального трубопровода, схемы узлов учёта и элеваторного узла (при наличии). 
6. Проектную документацию выполнить в соответствии с ГОСТ 21.602-2003, ГОСТ 21.605-82 с применением средств ЭВМ, также в проекте указать сопротивление системы отопления. 
7. в спецификации проекта, в поле примечания, указать оборудование, которое не требует замены (остаётся) проект должен содержать:
a. 
b. 
i. 
1. электрическую схему подключения оборудования теплового узла и средств автоматики.
2. все оборудование на монтажной схеме
3. модель ИТП в 3D (аксонометрию) с проекциями на плоскость
8. Иная документация, необходимая для производства работ по капитальному ремонту. 

	7.
	Основные требования к конструктивным решениям и материалам несущих и ограждающих конструкций, отделке МКД (по каждому объекту отдельно)
	При выполнении Рабочего проекта на капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения предусмотреть:
7.1. Запроектировать освещение в тепловом пункте согласно ПУЭ, ПТЭ, ПТБ.
7.2. Проектом предусмотреть твёрдое покрытие теплового узла и ограничение доступности посторонних лиц к тепловому узлу. 
7.3. При наличии узла учёта необходимо вновь согласовать с ресурсоснабжающей организацией проект узла учета с вносимыми изменениями в существующую схему теплового узла.
7.4. Предусмотреть установку запорно-регулирующей арматуры раздельно на отопление и ГВС для обеспечения возможности регулирования и ограничения расчётных расходов теплоносителя.
7.5. Запорно-регулирующую арматуру применить шаровую.
7.6. Предусмотреть теплоизоляцию оборудования тепловых узлов.
7.7. Установить предохранительные устройства в соответствии с требованиями СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов».
7.8. В случае необходимости получить технические условия на подключения потребителя электроэнергии к ВРУ дома у электросетевой организации.
- по мере возможности выполнить по существующей схеме
- Предусмотреть, что при выполнении работ по капитальному ремонту должны быть использованы сертифицированные материалы. Применяемые материалы должны быть преимущественно отечественного производства, качественные и доступные по цене.
- При разработке Документации учесть, что капитальный ремонт будет выполняться без выселения жильцов.
- Конструктивное решение по капитальному ремонту Объекта, предложенное Подрядчиком, должно быть согласовано с Заказчиком.

	8.
	Основная нормативная документация по разработке проектной документации.
	8.1 Проектную документацию разработать в объёме необходимом для проведения капитального ремонта в соответствии с требованиями:
· Гражданского Кодекса РФ;
· Градостроительного Кодекса РФ;
· Постановления правительства РФ № 87 от 16.02.2008 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
· Федерального закона Российской Федерации от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
· Федерального закона Российской Федерации 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
· Федерального закона Российской Федерации от 23.10.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
· ВСН 41-85(р) Инструкция по разработке проектов организации и проектов производства работ по капитальному ремонту жилых зданий.
· Иные требования технических регламентов, СНиП, ГОСТ в части состава и содержания проектной документации.
8.2. При разработке технических решений предусматривать преимущественно материалы, выпускаемые на территории РФ.
8.3. Применяемые оборудование и материалы согласовать с заказчиком отдельным письмом.

	9.
	Требования к согласованию

	Проектную документацию, по каждому МКД отдельно, в полном объёме согласовать с Заказчиком. Проекты должны иметь согласование с Ростехнадзором (где проектом меняется схема технологического процесса) и ресурсоснабжающей организацией.
Время согласования входит в срок выполнения работ по контракту. 

	10.
	Количество передаваемой Заказчику документации.
	Четыре экземпляра, по каждому МКД отдельно, проектной документации на бумажном носителе в переплетенном виде, один экземпляр на электронном носителе - CD- диске: таблицы в формате Microsoft Excel, текстовая часть в формате Microsoft Word, чертежи и схемы в двух форматах Auto CAD и переведённые в PDF.




