Протокол №4 от «23» января 2017 года
[bookmark: _GoBack] обоснования начальной максимальной цены договора по предмету:                                                          Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт:
  внутридомовых систем отопления , электроснабжения ,холодного водоснабжения, водоотведения; установку коллективных (общедомовых)приборов учета и узлов управления; переустройство невентилируемой крыши в вентилируемую с устройством выходов на кровлю.


В соответствии разделом III Постановления Кабинета Министров Республики Адыгея от 06.10.2016 года №181 «О краткосрочном плане реализации республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2017-2019гг» размер предельной стоимости на разработку проектной документации ,а также сметной документации на проведение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме составляет не более 10% (десять процентов) от общей стоимости капитального ремонта .
На основании п.78 раздела III Постановления Правительства от 01.07.2016 года №615 в один предмет закупки объединены несколько объектов. 
В соответствии с вышеизложенным, на основании сметных расчетов НМЦ договора определена:
	№пп
	Адрес МКД
	Стоимость капитального ремонта МКД согласно КП
	Стоимость разработки проектно-сметной документации

	1 
	г.Майкоп, ул.Пролетарская,229
	500 000,00
	49 961,00

	2.
	Г.Майкоп, ул.Ленина,54
	250 000,00
	24 985,00

	3.
	Г.Майкоп, ул.Кирпичная,53
	4 350 000,00
	249 883,00

	4.
	Ст.Гиагинская,ул.Центральная,19
	450 488,82
	45 048,00

	5.
	Ст.Гиагинская,ул.Заводская,19
	212 000,00
	21 198,00

	6.
	Г.Майкоп, ул.Комсомольская,236
	450 000,00
	44 947,00

	
	
	
	

	
	
	6212488,82
	436 022,00

	НМЦ :436 022,00 




Директор НО «АР фонд капремонта МКД»                                                Р.М.Пшигонов

Главный инженер НО «АР фонд капремонта МКД»                                   О.А.Косинов

Начальник отдела внутреннего контроля и аудита                                       Е.А.Иванова
