  XV. ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.
	№
п/п
	Объект
	Наименование видов работ
	Сроки выполнения

	
	
	
	начало
	окончание

	1.
	Костромская область, г. Кострома, ул. Лагерная, д. 12
	Капитальный ремонт фундамента
	
	

	2.
	Костромская область, г. Кострома, ул. Пятницкая, д.27/11
	Капитальный ремонт сетей
	
	

	3.
	Костромская область, г. Кострома, пр-д. Строительный, д.7
	Капитальный ремонт фасада
	
	

	4.
	Костромская область, г. Кострома, ул. Физкультурная, д. 5
	Капитальный ремонт фасада
	
	

	5.
	Костромская область, г. Нерехта, ул. 1-я Рабочая, д.6
	Капитальный ремонт фасада
	
	

	6.
	Костромская область, г. Нерехта, ул. 22-го Партсъезда, д.18
	Капитальный ремонт крыши
	
	

	7.
	Костромская область, г. Нерехта, ул. Гагарина, д.23
	Капитальный ремонт крыши
	
	

	8.
	Костромская область, г. Нерехта, ул. Красноармейская, д.33
	Капитальный ремонт крыши
	
	

	9.
	Костромская область, г. Нерехта, пл. Металлистов, д.5
	Капитальный ремонт крыши
	
	

	10.
	[bookmark: _GoBack]Костромская область, п. Судиславль, ул. Комсомольская, д.8
	Капитальный ремонт крыши
	
	




