
Гранд-СМЕТА

 Гагаринского р-на Смоленской обл.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на капитальный ремонт крыши

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2017 г.

всего

эксплуата-

ции 

машин

эксплуата-

ции 

машин

оплаты 

труда

в т.ч. 

оплаты 

труда

в т.ч. 

оплаты 

труда

на 

единицу
всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ТЕР46-04-008-04

Приказ Минстроя 

России от 13.03.15 

№171/пр

Разборка покрытий кровель: из волнистых и 

полуволнистых асбестоцементных листов

(100 м2 покрытия)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 РИЦ 3 квартал 2017 г ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; 

ЗПМ=15,96; МАТ=5,8

Работы по реконструкции зданий и сооружений 

(усиление и замена существующих конструкций, 

разборка и возведение отдельных конструктивных 

элементов):

НР (3765,33 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ 

(4482,53 руб.)

СП (2151,61 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (4482,53 

руб.)

2,7816
278,16 / 100

131,61

100,97

30,64 366,09 280,86 85,23 15,9 44,23

___________________________1291,316

___________________________242,748

_______________________________________________________________________________________________2081,11

 Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома № 11 по ул. Заводская в с. Серго-Ивановское 

№ пп
Шифр и номер позиции 

норматива

Наименование работ и затрат, единица 

измерения
Количество

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Затраты труда 

рабочих, чел.-ч, не 

занятых 

обслуживанием 

машинмате-

риалы
Всего

оплаты 

труда

мате-

риалы
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2 ТЕРр58-1-1

Приказ Минстроя 

России от 13.03.15 

№171/пр

Разборка деревянных элементов 

конструкций крыш: обрешетки из брусков с 

прозорами

(100 м2 кровли)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 РИЦ 3 квартал 2017 г ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; 

ЗПМ=15,96; МАТ=5,8

Крыши, кровли (ремонтно-строительные):

НР (3279,14 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (4618,5 руб.)

СП (2401,62 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (4618,5 руб.)

2,7816
278,16 / 100

137,56

97,93

39,63

6,1

382,64 272,41 110,23

16,97

15,16 42,17

3 ТЕРр58-5-5

Приказ Минстроя 

России от 13.03.15 

№171/пр

Ремонт деревянных элементов конструкций 

крыш смена  мауэрлатов 

(17,5м+10,5м)*2шт.=56м, лежней 

(0,8м*10шт.=8м) с осмолкой и обертывание 

толью

(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 РИЦ 3 квартал 2017 г ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; 

ЗПМ=15,96; МАТ=5,8

Крыши, кровли (ремонтно-строительные):

НР (8063,46 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (11356,98 

руб.)

СП (5905,63 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (11356,98 

руб.)

0,64
(56+8) / 100

1654,59

1111,86

57,6 485,13 1058,94 711,59 36,86 310,49 160,21 102,53

4 ТССЦ-102-0028

Приказ Минстроя 

России от 13.03.15 

№171/пр

Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-

6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 

125 мм, II сорта (мауэрлат)

(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 РИЦ 3 квартал 2017 г ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; 

ЗПМ=15,96; МАТ=5,8

Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

0,594
56*0,1*0,1*1,06

1831,98 1831,98 1088,2 1088,2

5 ТССЦ-102-0060

Приказ Минстроя 

России от 13.03.15 

№171/пр

Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 

м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и 

более, II сорта (лежни)

(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 РИЦ 3 квартал 2017 г ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; 

ЗПМ=15,96; МАТ=5,8

Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

0,114
8*0,27*0,05*1,06

1265,12 1265,12 144,22 144,22
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

6 ТЕРр58-5-4

Приказ Минстроя 

России от 13.03.15 

№171/пр

Ремонт деревянных элементов конструкций 

крыш: смена стропильных ног из досок с 2-х 

сторон  (6,2м*30шт.=186м; 6м*15шт.=90м); 

смена подкосов (2,5м*20шт.=50м)

(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 РИЦ 3 квартал 2017 г ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; 

ЗПМ=15,96; МАТ=5,8

Крыши, кровли (ремонтно-строительные):

НР (34161,6 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (48114,93 

руб.)

СП (25019,76 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (48114,93 

руб.)

3,26
(186+90+50) / 100

2443,03

924,76

17,33 1500,94 7964,28 3014,72 56,5 4893,06 133,25 434,4

7 ТЕРр58-5-3

Приказ Минстроя 

России от 13.03.15 

№171/пр

Ремонт деревянных элементов конструкций 

крыш: смена стоек (2,5м*10шт.=25м), 

прогона (15,5м) из брусьев

(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 РИЦ 3 квартал 2017 г ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; 

ЗПМ=15,96; МАТ=5,8

Крыши, кровли (ремонтно-строительные):

НР (4780,35 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (6732,89 руб.)

СП (3501,1 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (6732,89 руб.)

0,405
(25+15,5) / 100

1419,19

1041,62

29,7 347,87 574,77 421,86 12,03 140,88 150,09 60,79

8 ТССЦ-102-0088

Приказ Минстроя 

России от 13.03.15 

№171/пр

Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-

3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100-

125 мм, II сорта (стойки)

(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 РИЦ 3 квартал 2017 г ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; 

ЗПМ=15,96; МАТ=5,8

Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

0,318
25*0,1*0,12*1,06

1430,58 1430,58 454,92 454,92

9 ТССЦ-102-0028

Приказ Минстроя 

России от 13.03.15 

№171/пр

Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-

6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 

125 мм, II сорта (прогон)

(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 РИЦ 3 квартал 2017 г ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; 

ЗПМ=15,96; МАТ=5,8

Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

0,197
15,5*0,1*0,12*1,06

1831,98 1831,98 360,9 360,9
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

10 ТЕР10-01-010-01

Приказ Минстроя 

России от 13.03.15 

№171/пр

Разборка элементов каркаса (затяжки), 

прим.(4,7м*0,12м*0,04м*10шт.=0,226м3)

(1 м3 древесины в конструкции)
(МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных 

деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; 

ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 РИЦ 3 квартал 2017 г ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; 

ЗПМ=15,96; МАТ=5,8

Деревянные конструкции:

НР (398,46 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (442,73 

руб.)

СП (190,37 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (442,73 

руб.)

0,226
4,7*0,12*0,04*10

149,39

122,76

26,63 33,76 27,74 6,02 18 4,07

11 ТЕР10-01-010-01

Приказ Минстроя 

России от 13.03.15 

№171/пр

Установка элементов каркаса (затяжки), 

прим.

(1 м3 древесины в конструкции)
(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий 

и сооружений работы, аналогичные технологическим 

процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 РИЦ 3 квартал 2017 г ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; 

ЗПМ=15,96; МАТ=5,8

Деревянные конструкции:

НР (572,83 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (636,48 

руб.)

СП (273,69 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (636,48 

руб.)

0,226
4,7*0,12*0,04*10

268,01

176,47

41,61 49,93 60,57 39,88 9,4 11,29 25,875 5,85

12 ТССЦ-102-0060

Приказ Минстроя 

России от 13.03.15 

№171/пр

Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 

м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и 

более, II сорта

(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 РИЦ 3 квартал 2017 г ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; 

ЗПМ=15,96; МАТ=5,8

Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

0,24
0,226*1,06

1265,12 1265,12 303,63 303,63

13 ТЕР46-04-001-04

Приказ Минстроя 

России от 13.03.15 

№171/пр

Разборка: кирпичных стен под мауэрлатом 

(17,2м+10,4м)*2шт.*0,12м*0,38м=2,52м3

(1 м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 РИЦ 3 квартал 2017 г ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; 

ЗПМ=15,96; МАТ=5,8

Работы по реконструкции зданий и сооружений 

(усиление и замена существующих конструкций, 

разборка и возведение отдельных конструктивных 

элементов):

НР (2390,89 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (2846,3 

руб.)

СП (1366,22 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (2846,3 

руб.)

2,52 166,22

59,41

106,81

11,36

418,87 149,71 269,16

28,63

8,24 20,76
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

14 ТЕР08-02-001-07

Приказ Минстроя 

России от 13.03.15 

№171/пр

Кладка стен кирпичных под мауэрлатом 

(17,2м+10,4м)*2шт.*0,12м*0,38м=2,52м3

(1 м3 кладки)
(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий 

и сооружений работы, аналогичные технологическим 

процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 РИЦ 3 квартал 2017 г ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; 

ЗПМ=15,96; МАТ=5,8

Конструкции из кирпича и блоков:

НР (1762,88 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ 

(1895,57 руб.)

СП (1023,61 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (1895,57 

руб.)

2,52 852,57

40,5

43,08

6,63

768,99 2148,48 102,06 108,56

16,71

1937,86 5,9915 15,1

15 ТЕР12-01-020-01

Приказ Минстроя 

России от 13.03.15 

№171/пр

Устройство кровель различных типов из 

профлиста окрашенного, прим.

(100 м2 кровли)
(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий 

и сооружений работы, аналогичные технологическим 

процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 РИЦ 3 квартал 2017 г ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; 

ЗПМ=15,96; МАТ=5,8

Кровли:

НР (63611,88 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 

(69143,35 руб.)

СП (30423,07 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ 

(69143,35 руб.)

2,7816
278,16 / 100

20666,16

1529,63

811,9

27,85

18324,63 57484,99 4254,82 2258,38

77,47

50971,79 199,9505 556,18

16 ТССЦ-101-4136

Приказ Минстроя 

России от 13.03.15 

№171/пр

Металлочерепица «Монтеррей»

(м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 РИЦ 3 квартал 2017 г ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; 

ЗПМ=15,96; МАТ=5,8

Кровли

-350,5 65,28 65,28 -22880,64 -22880,64

17 ТССЦ-101-4570

Приказ Минстроя 

России от 13.03.15 

№171/пр

Профнастил оцинкованный с покрытием 

полиэстер НС35-1000-0,5

(м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 РИЦ 3 квартал 2017 г ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; 

ЗПМ=15,96; МАТ=5,8

Кровли

350,5 59,75 59,75 20942,38 20942,38
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

18 ТССЦ-101-1751

Приказ Минстроя 

России от 13.03.15 

№171/пр

Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной 

головкой 4,5х25(35) мм и специальной 

уплотнительной прокладкой (шайбой) из 

ЭПДМ

(10 шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 РИЦ 3 квартал 2017 г ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; 

ЗПМ=15,96; МАТ=5,8

Кровли

-280,4 54,17 54,17 -15189,27 -15189,27

19 ТССЦ-101-1810

Приказ Минстроя 

России от 13.03.15 

№171/пр

Винты самонарезающие для крепления 

профилированного настила и панелей к 

несущим конструкциям

(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 РИЦ 3 квартал 2017 г ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; 

ЗПМ=15,96; МАТ=5,8

Кровли

0,0389
278,16*7*0,00002

31702,17 31702,17 1233,21 1233,21

20 ТССЦ-101-7317

Приказ Минстроя 

России от 13.03.15 

№171/пр

Снеговой барьер (полиэстер 

Ruukki),18*2/2м=18шт.

(шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 РИЦ 3 квартал 2017 г ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; 

ЗПМ=15,96; МАТ=5,8

Кровли

18 133,66 133,66 2405,88 2405,88

21 ТССЦ-101-1998

Приказ Минстроя 

России от 13.03.15 

№171/пр

Прокладки уплотнительные 

пенополиуретановые открытопористые  

(1800*50*50 мм)

(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 РИЦ 3 квартал 2017 г ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; 

ЗПМ=15,96; МАТ=5,8

Деревянные конструкции

38,6
19,3*2

23,15 23,15 893,59 893,59

22 ТССЦ-101-4128

Приказ Минстроя 

России от 13.03.15 

№171/пр

Дополнительные элементы кровли 

наружные (в цвет кровли): коньковый 

элемент (19,3м*0,3м)=5,79м2, слуховое окно 

(1,25+0,8+0,8)*2шт.*0,3м=1,71м2, 

примыкания к дымовым шахтам 

(0,4+1,2)*2*3шт.*0,3+(0,66+0,53)*2*2шт.*0,3=

2,88+1,43=4,31м2; свес фронтонов 

10,5м*2шт.*0,3=6м2; ветровая планка 

фронтонов 7,2м*4шт.*0,3м=8,64м2

(м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 РИЦ 3 квартал 2017 г ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; 

ЗПМ=15,96; МАТ=5,8

Деревянные конструкции

26,45
5,79+1,71+4,31+6+8,64

152,11 152,11 4023,31 4023,31
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

23 ТССЦ-101-2778

Приказ Минстроя 

России от 13.03.15 

№171/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 

листа: 0,5 мм (нижнее примыкание) 

примыкание к дымовым шахтам 

(0,4+1,2)*2*3шт.*0,4+(0,66+0,53)*2*2шт.*0,4=

3,84+1,9=5,74м2, примыкание слуховым 

окнам (1,25+0,8+0,8)*2шт.*0,4м=2,28м2; 

галстуки от дымовых шахт и слуховых окон 

3,5м*2шт.*0,4м+7м*3шт.*0,4м+3,5м*1шт.*0,4

м=2,8+8,4+1,4=12,6м2

(м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 РИЦ 3 квартал 2017 г ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; 

ЗПМ=15,96; МАТ=5,8

Кровли

20,62
5,74+2,28+12,6

42,42 42,42 874,7 874,7

24 ТЕР10-01-008-05

Приказ Минстроя 

России от 13.03.15 

№171/пр

Разборка карнизов

(100 м2 стен, фронтонов (за вычетом 

проемов) и развернутых поверхностей 

карнизов)
(МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных 

деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; 

ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 РИЦ 3 квартал 2017 г ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; 

ЗПМ=15,96; МАТ=5,8

Деревянные конструкции:

НР (2862,46 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ 

(3180,51 руб.)

СП (1367,62 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (3180,51 

руб.)

0,251
(19,3*0,65*2) / 100

857,34

793,94

63,4 215,19 199,28 15,91 114,4 28,71

25 ТЕР10-01-008-05

Приказ Минстроя 

России от 13.03.15 

№171/пр

Устройство карнизов: кобылок, лобовых 

досок и обшивка досками

(100 м2 стен, фронтонов (за вычетом 

проемов) и развернутых поверхностей 

карнизов)
(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий 

и сооружений работы, аналогичные технологическим 

процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 РИЦ 3 квартал 2017 г ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; 

ЗПМ=15,96; МАТ=5,8

Деревянные конструкции:

НР (4114,71 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (4571,9 

руб.)

СП (1965,92 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (4571,9 

руб.)

0,251
(19,3*0,65*2) / 100

5090,57

1141,28

99,06 3850,23 1277,73 286,46 24,86 966,41 164,45 41,28
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26 ТЕР15-04-024-01

Приказ Минстроя 

России от 13.03.15 

№171/пр

Окраска масляными составами по дереву 

карнизов  на фасадах, прим.

(100 м2 окрашиваемой поверхности)
(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий 

и сооружений работы, аналогичные технологическим 

процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 РИЦ 3 квартал 2017 г ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; 

ЗПМ=15,96; МАТ=5,8

Отделочные работы:

НР (735,57 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (919,46 

руб.)

СП (340,2 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (919,46 

руб.)

0,251
(19,3*0,65*2) / 100

883,01

229,36

5,8

0,16

647,85 221,64 57,57 1,46

0,04

162,61 32,2575 8,1

27 ТЕР10-01-008-04

Приказ Минстроя 

России от 13.03.15 

№171/пр

Разборка: фронтонов

(100 м2 стен, фронтонов (за вычетом 

проемов) и развернутых поверхностей 

карнизов)
(МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных 

деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; 

ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 РИЦ 3 квартал 2017 г ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; 

ЗПМ=15,96; МАТ=5,8

Деревянные конструкции:

НР (4067,31 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ 

(4519,23 руб.)

СП (1943,27 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (4519,23 

руб.)

0,75
(10,36*7,2) / 100

450,75

377,54

73,21 338,06 283,16 54,9 54,4 40,8

28 ТЕР10-01-008-04

Приказ Минстроя 

России от 13.03.15 

№171/пр

Устройство: фронтонов

(100 м2 стен, фронтонов (за вычетом 

проемов) и развернутых поверхностей 

карнизов)
(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий 

и сооружений работы, аналогичные технологическим 

процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 РИЦ 3 квартал 2017 г ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; 

ЗПМ=15,96; МАТ=5,8

Деревянные конструкции:

НР (5846,58 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (6496,2 

руб.)

СП (2793,37 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (6496,2 

руб.)

0,75
(10,36*7,2) / 100

5141,87

542,71

114,4 4484,76 3856,4 407,03 85,8 3363,57 78,2 58,65
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29 ТЕР15-04-024-01

Приказ Минстроя 

России от 13.03.15 

№171/пр

Окраска масляными составами по дереву 

фронтов на фасадах

(100 м2 окрашиваемой поверхности)
(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий 

и сооружений работы, аналогичные технологическим 

процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 РИЦ 3 квартал 2017 г ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; 

ЗПМ=15,96; МАТ=5,8

Отделочные работы:

НР (2197,89 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ 

(2747,36 руб.)

СП (1016,52 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (2747,36 

руб.)

0,75
(10,36*7,2) / 100

883,01

229,36

5,8

0,16

647,85 662,26 172,02 4,35

0,12

485,89 32,2575 24,19

30 ТЕР08-07-001-02

Приказ Минстроя 

России от 13.03.15 

№171/пр

Установка и разборка наружных 

инвентарных лесов высотой до 16 м: 

трубчатых для прочих отделочных работ 

(карниз, фронтон)

(100 м2 вертикальной проекции для 

наружных лесов)
(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий 

и сооружений работы, аналогичные технологическим 

процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 РИЦ 3 квартал 2017 г ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; 

ЗПМ=15,96; МАТ=5,8

Конструкции из кирпича и блоков:

НР (22085,49 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ 

(23747,84 руб.)

СП (12823,83 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ 

(23747,84 руб.)

4,231
((18,3+11,4)*2*5,86+75) / 

100

681,45

351,68

7,58 322,19 2883,22 1487,96 32,07 1363,19 50,025 211,66
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31 ТЕР26-02-018-01

Приказ Минстроя 

России от 13.03.15 

№171/пр

Огнебиозащитное покрытие деревянных 

конструкций составом"Пирилакс" любой 

модификации при помощи аэрозольно-

капельного распыления для обеспечивания: 

первой группы огнезащитной 

эффективности по НПБ251

(100 м2 обрабатываемой поверхности)
(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий 

и сооружений работы, аналогичные технологическим 

процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 РИЦ 3 квартал 2017 г ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; 

ЗПМ=15,96; МАТ=5,8

Теплоизоляционные работы:

НР (11808,94 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ 

(15336,29 руб.)

СП (7361,42 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ 

(15336,29 руб.)

8,22
(278,16*1,03*2+(2*18,3-

2)*7,2) / 100

259,73

114,91

143,11

1,99

1,71 2134,98 944,56 1176,36

16,36

14,06 14,8465 122,04

32 ТССЦ-113-8070

Приказ Минстроя 

России от 13.03.15 

№171/пр

Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС СС-2» 

для древесины

(кг)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 РИЦ 3 квартал 2017 г ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; 

ЗПМ=15,96; МАТ=5,8

Теплоизоляционные работы

264,7 14,04 14,04 3716,39 3716,39

33 ТЕР46-04-001-04

Приказ Минстроя 

России от 13.03.15 

№171/пр

Разборка: кирпичной кладки дымовых шахт

(1 м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 РИЦ 3 квартал 2017 г ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; 

ЗПМ=15,96; МАТ=5,8

Работы по реконструкции зданий и сооружений 

(усиление и замена существующих конструкций, 

разборка и возведение отдельных конструктивных 

элементов):

НР (4060,67 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ 

(4834,13 руб.)

СП (2320,38 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (4834,13 

руб.)

4,28 166,22

59,41

106,81

11,36

711,42 254,27 457,15

48,62

8,24 35,27
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34 ТЕР08-08-005-01

Приказ Минстроя 

России от 13.03.15 

№171/пр

Кладка дымовых кирпичных труб  с 

установкой зонтов 

(0,4*1,2*2*3шт.+0,66*0,53*2*2шт.=2,88+1,4=4

,28м3)

(1 м3 кладки (без вычета пустот))
(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий 

и сооружений работы, аналогичные технологическим 

процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 РИЦ 3 квартал 2017 г ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; 

ЗПМ=15,96; МАТ=5,8

Конструкции из кирпича и блоков:

НР (7105,4 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (7640,21 

руб.)

СП (4125,71 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (7640,21 

руб.)

4,28 1102,62

106,05

58,63

5,8

937,94 4719,21 453,89 250,94

24,82

4014,38 14,9155 63,84

35 ТССЦ-101-1704

Приказ Минстроя 

России от 13.03.15 

№171/пр

Войлок строительный

(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 РИЦ 3 квартал 2017 г ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; 

ЗПМ=15,96; МАТ=5,8

Конструкции из кирпича и блоков

-0,0128 8926,84 8926,84 -114,26 -114,26

36 ТССЦ-101-1133

Приказ Минстроя 

России от 13.03.15 

№171/пр

Прокат тонколистовой из стали 

углеродистой обыкновенного качества и 

качественной с обрезными кромками 

толщиной 3,9 мм, горячекатаный

(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 РИЦ 3 квартал 2017 г ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; 

ЗПМ=15,96; МАТ=5,8

Конструкции из кирпича и блоков

-0,0257
-Ф1.р2

6900,99 6900,99 -177,36 -177,36

37 ТССЦ-101-0975

Приказ Минстроя 

России от 13.03.15 

№171/пр

Полосовой горячекатаный прокат толщиной 

10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из 

углеродистой стали обыкновенного качества 

марки Ст0

(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 РИЦ 3 квартал 2017 г ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; 

ЗПМ=15,96; МАТ=5,8

Конструкции из кирпича и блоков

-0,0171
-Ф1.р1

4501,77 4501,77 -76,98 -76,98

38 ТССЦ-301-0292

Приказ Минстроя 

России от 13.03.15 

№171/пр

Зонты вентиляционных систем из листовой 

оцинкованной стали, прямоугольные, 

периметром шахты 2400 мм

(шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 РИЦ 3 квартал 2017 г ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; 

ЗПМ=15,96; МАТ=5,8

Конструкции из кирпича и блоков

2 297,52 297,52 595,04 595,04
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39 ТССЦ-301-0293

Приказ Минстроя 

России от 13.03.15 

№171/пр

Зонты вентиляционных систем из листовой 

оцинкованной стали, прямоугольные, 

периметром шахты 3200 мм

(шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 РИЦ 3 квартал 2017 г ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; 

ЗПМ=15,96; МАТ=5,8

Конструкции из кирпича и блоков

3 334,47 334,47 1003,41 1003,41

40 ТЕР15-02-001-01

Приказ Минстроя 

России от 13.03.15 

№171/пр

Штукатурка стен дымовых шахт над кровлей  

цементно-известковым раствором по камню 

(0,4+1,2)*2*1,4*3шт.+(0,66+0,53)*2*2,4*2шт.=

13,44+11,42=24,86м2

(100 м2 оштукатуриваемой поверхности)
(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий 

и сооружений работы, аналогичные технологическим 

процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 РИЦ 3 квартал 2017 г ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; 

ЗПМ=15,96; МАТ=5,8

Отделочные работы:

НР (2122,42 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ 

(2653,03 руб.)

СП (981,62 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (2653,03 

руб.)

0,2486
24,86 / 100

1627,88

638,24

76,56

30,41

913,08 404,69 158,67 19,03

7,56

226,99 81,512 20,26

41 ТЕР15-04-019-05

Приказ Минстроя 

России от 13.03.15 

№171/пр

Окраска  дымовых шахт  над  кровлей 

акриловыми составами с лесов вручную с 

подготовкой поверхности 

(0,4+1,2)*2*1,4*3шт.+(0,66+0,53)*2*2,4*2шт.=

13,44+11,42=24,86м2

(100 м2 окрашиваемой поверхности)
(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий 

и сооружений работы, аналогичные технологическим 

процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 РИЦ 3 квартал 2017 г ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; 

ЗПМ=15,96; МАТ=5,8

Отделочные работы:

НР (380,87 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (476,09 

руб.)

СП (176,15 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (476,09 

руб.)

0,2486
24,86 / 100

409,65

119,98

8,85 280,82 101,84 29,83 2,2 69,81 15,87 3,95
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42 ТССЦ-101-6524

Приказ Минстроя 

России от 13.03.15 

№171/пр

Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-

Колор М", цвет белый

(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 РИЦ 3 квартал 2017 г ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; 

ЗПМ=15,96; МАТ=5,8

Отделочные работы

0,0094 24884,59 24884,59 233,92 233,92

43 ТЕРр61-2-3

Приказ Минстроя 

России от 13.03.15 

№171/пр

Ремонт штукатурки внутренних стен 

дымовых шахт на чердаке по камню 

известковым раствором площадью 

отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 

20 мм

(100 м2 отремонтированной поверхности)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 РИЦ 3 квартал 2017 г ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; 

ЗПМ=15,96; МАТ=5,8

Штукатурные работы (ремонтно-строительные):

НР (2590,53 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ (3866,47 руб.)

СП (1546,59 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (3866,47 руб.)

0,2281
(32,58*70%) / 100

2098,52

1053,16

20,8

8,88

1024,56 478,67 240,23 4,74

2,03

233,7 146,07 33,32

44 ТЕРр61-26-1

Приказ Минстроя 

России от 13.03.15 

№171/пр

Перетирка штукатурки дымовых шахт на 

чердаке: внутренних помещений

(100 м2 перетертой поверхности)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 РИЦ 3 квартал 2017 г ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; 

ЗПМ=15,96; МАТ=5,8

Штукатурные работы (ремонтно-строительные):

НР (207,55 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ (309,78 руб.)

СП (123,91 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (309,78 руб.)

0,0977
(32,58-22,81) / 100

216,86

197,33

3,1

1,33

16,43 21,19 19,28 0,3

0,13

1,61 28,07 2,74

45 ТЕР15-04-007-01

Приказ Минстроя 

России от 13.03.15 

№171/пр

Окраска водно-дисперсионными 

акриловыми составами улучшенная по 

штукатурке стен дымовых шахт на чердаке  

(0,4+1,2)*2*2,6*3шт.+(0,66+0,53)*2*1,6*2шт.=

24,96+7,62=32,58м2

(100 м2 окрашиваемой поверхности)
(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий 

и сооружений работы, аналогичные технологическим 

процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 РИЦ 3 квартал 2017 г ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; 

ЗПМ=15,96; МАТ=5,8

Отделочные работы:

НР (1482,75 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ 

(1853,44 руб.)

СП (685,77 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (1853,44 

руб.)

0,3258
32,58 / 100

1371,84

356,17

16,91

0,29

998,76 446,95 116,04 5,51

0,09

325,4 50,094 16,32
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

46 ТЕРр69-7-1

Приказ Минстроя 

России от 13.03.15 

№171/пр

Устройство: ходов на чердаке

(100 п. м ходов)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 РИЦ 3 квартал 2017 г ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; 

ЗПМ=15,96; МАТ=5,8

Прочие ремонтно-строительные работы:

НР (784,23 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (1188,22 руб.)

СП (475,29 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (1188,22 руб.)

0,54
(17*2+10*2) / 100

1857,18

135,62

13,93

2,25

1707,63 1002,88 73,23 7,52

1,22

922,13 20,8 11,23

47 ТЕР46-04-012-03

Приказ Минстроя 

России от 13.03.15 

№171/пр

Разборка люка (1шт.*0,8м*0,8м=0,64м2)

(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 РИЦ 3 квартал 2017 г ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; 

ЗПМ=15,96; МАТ=5,8

Работы по реконструкции зданий и сооружений 

(усиление и замена существующих конструкций, 

разборка и возведение отдельных конструктивных 

элементов):

НР (67,56 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (80,43 

руб.)

СП (38,61 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (80,43 

руб.)

0,0064
0,64 / 100

923,98

683,73

240,25

102,63

5,91 4,38 1,53

0,66

103,91 0,67

48 ТЕР10-01-039-05

Приказ Минстроя 

России от 13.03.15 

№171/пр

Установка люков в перекрытиях, площадь 

проема до 2 м2

(100 м2 проемов)
(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий 

и сооружений работы, аналогичные технологическим 

процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 РИЦ 3 квартал 2017 г ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; 

ЗПМ=15,96; МАТ=5,8

Деревянные конструкции:

НР (120,37 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (133,74 

руб.)

СП (57,51 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (133,74 

руб.)

0,0064
0,64 / 100

50420,24

1128,89

1531,23

181

47760,12 322,69 7,22 9,8

1,16

305,67 164,082 1,05

49 ТССЦ-101-0956

Приказ Минстроя 

России от 13.03.15 

№171/пр

Петля накладная

(шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 РИЦ 3 квартал 2017 г ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; 

ЗПМ=15,96; МАТ=5,8

Материалы

2 11,09 11,09 22,18 22,18

50 ТССЦ-101-0953

Приказ Минстроя 

России от 13.03.15 

№171/пр

Ручка-скоба

(шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 РИЦ 3 квартал 2017 г ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; 

ЗПМ=15,96; МАТ=5,8

Материалы

1 18,5 18,5 18,5 18,5
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

51 ТССЦ-101-2003

Приказ Минстроя 

России от 13.03.15 

№171/пр

Замки накладные с засовом и защелкой

(компл.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 РИЦ 3 квартал 2017 г ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; 

ЗПМ=15,96; МАТ=5,8

Материалы

1 88,88 88,88 88,88 88,88

52 ТЕРр59-2-1

Приказ Минстроя 

России от 13.03.15 

№171/пр

Разборка деревянных чердачных лестниц

(100 м марша)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 РИЦ 3 квартал 2017 г ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; 

ЗПМ=15,96; МАТ=5,8

Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные):

НР (101,04 руб.): 65%=76%*0.85 от ФОТ (155,45 руб.)

СП (74,62 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (155,45 руб.)

0,028
2,8 / 100

349,81

347,74

2,07 9,79 9,74 0,05 53,83 1,51

53 ТЕР09-03-029-01

Приказ Минстроя 

России от 13.03.15 

№171/пр

Монтаж металлических лестниц 

прямолинейных для выхода на чердак

(1 т конструкций)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 РИЦ 3 квартал 2017 г ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; 

ЗПМ=15,96; МАТ=5,8

Строительные металлические конструкции:

НР (73,13 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (105,98 

руб.)

СП (61,47 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (105,98 

руб.)

0,0206
0,0035+0,0171

1024,42

247,63

691,83

74,9

84,96 21,1 5,1 14,25

1,54

1,75 32,37 0,67

54 ТССЦ-204-0003

Приказ Минстроя 

России от 13.03.15 

№171/пр

Горячекатаная арматурная сталь гладкая 

класса А-I, диаметром 10 мм

(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 РИЦ 3 квартал 2017 г ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; 

ЗПМ=15,96; МАТ=5,8

Строительные металлические конструкции

0,0035
8*0,7*0,617/1000

6240,48 6240,48 21,84 21,84

55 ТССЦ-101-5451

Приказ Минстроя 

России от 13.03.15 

№171/пр

Сталь угловая равнополочная размером 

50х50х4 мм

(кг)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 РИЦ 3 квартал 2017 г ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; 

ЗПМ=15,96; МАТ=5,8

Строительные металлические конструкции

17,1
5,6*3,05

5,03 5,03 86,01 86,01
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

56 ТЕР15-04-030-04

Приказ Минстроя 

России от 13.03.15 

№171/пр

Масляная окраска металлических 

поверхностей:лестниц, количество окрасок 2

(100 м2 окрашиваемой поверхности)
(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий 

и сооружений работы, аналогичные технологическим 

процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 РИЦ 3 квартал 2017 г ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; 

ЗПМ=15,96; МАТ=5,8

Отделочные работы:

НР (73,67 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (92,09 

руб.)

СП (34,07 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (92,09 

руб.)

0,0098
(2,8*0,7*0,5) / 100

1054,11

589,19

3,64

0,16

461,28 10,33 5,77 0,04 4,52 81,719 0,8

57 ТЕРр58-2-2

Приказ Минстроя 

России от 13.03.15 

№171/пр

Разборка слуховых окон: прямоугольных 

односкатных

(100 окон)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 РИЦ 3 квартал 2017 г ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; 

ЗПМ=15,96; МАТ=5,8

Крыши, кровли (ремонтно-строительные):

НР (226,4 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (318,88 руб.)

СП (165,82 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (318,88 руб.)

0,01
1 / 100

2008,45

1998,08

10,37 20,08 19,98 0,1 309,3 3,09

58 ТЕР10-01-003-01

Приказ Минстроя 

России от 13.03.15 

№171/пр

Устройство открывных слуховых окон

(1 слуховое окно)
(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий 

и сооружений работы, аналогичные технологическим 

процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 РИЦ 3 квартал 2017 г ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; 

ЗПМ=15,96; МАТ=5,8

Деревянные конструкции:

НР (1572,57 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (1747,3 

руб.)

СП (751,34 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (1747,3 

руб.)

2 287,07

52,91

27,46

1,83

206,7 574,14 105,82 54,92

3,66

413,4 7,6245 15,25

59 ТССЦ-203-0033

Приказ Минстроя 

России от 13.03.15 

№171/пр

Блоки оконные остекленные с жалюзийной 

решеткой и фурнитурой,  прим.

(м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 РИЦ 3 квартал 2017 г ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; 

ЗПМ=15,96; МАТ=5,8

Деревянные конструкции

1,75
1,25*0,7*2

374,74 374,74 655,8 655,8
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

60 ТЕР10-01-044-12

Приказ Минстроя 

России от 13.03.15 

№171/пр

Обивка  слуховых  окон  оцинкованной  

окрашенной  в цвет кровли кровельной 

сталью: по дереву с одной стороны

(100 м2 проемов)
(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий 

и сооружений работы, аналогичные технологическим 

процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 РИЦ 3 квартал 2017 г ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; 

ЗПМ=15,96; МАТ=5,8

Деревянные конструкции:

НР (307,4 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (341,55 

руб.)

СП (146,87 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (341,55 

руб.)

0,035
(2,5*0,7*2) / 100

641,3

610,19

21,68

1,16

9,43 22,45 21,36 0,76

0,04

0,33 91,7585 3,21

61 ТССЦ-101-3414

Приказ Минстроя 

России от 13.03.15 

№171/пр

Лист гладкий RANNILA, полиэстер (в цвет 

кровли)

(м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 РИЦ 3 квартал 2017 г ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; 

ЗПМ=15,96; МАТ=5,8

Деревянные конструкции

4
2,5*0,7*2*1,1

110,04 110,04 440,16 440,16

62 ТЕР10-01-053-01

Приказ Минстроя 

России от 13.03.15 

№171/пр

Установка лестниц деревянных на чердаке 

возле слуховых окон

(1 м3)
(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий 

и сооружений работы, аналогичные технологическим 

процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 РИЦ 3 квартал 2017 г ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; 

ЗПМ=15,96; МАТ=5,8

Деревянные конструкции:

НР (196,36 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (218,18 

руб.)

СП (93,82 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (218,18 

руб.)

0,035
(1,5*2+1*4)*2*0,05*0,05

2655,97

388,16

44,76

2,33

2223,05 92,96 13,59 1,57

0,08

77,8 48,8865 1,71
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

63 ТЕР10-01-027-09

Приказ Минстроя 

России от 13.03.15 

№171/пр

Установка открывных блоков оконных на 

фронтонах (2шт.), прим.

(100 м2 проемов)
(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий 

и сооружений работы, аналогичные технологическим 

процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 РИЦ 3 квартал 2017 г ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; 

ЗПМ=15,96; МАТ=5,8

Деревянные конструкции:

НР (208,13 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (231,26 

руб.)

СП (99,44 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (231,26 

руб.)

0,0084
(0,6*0,7*2) / 100

46052,88

1724,63

484,29 43843,96 386,84 14,49 4,07 368,28 239,2 2,01

64 ТССЦ-203-0384

Приказ Минстроя 

России от 13.03.15 

№171/пр

Доски подоконные клееные из древесины, 

облицованные сверхтвердой 

древесноволокнистой плитой или 

водостойкой фанерой марки ПД-1, ПД-3, 

толщиной 34 мм, шириной 250 мм

(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 РИЦ 3 квартал 2017 г ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; 

ЗПМ=15,96; МАТ=5,8

Деревянные конструкции

-0,6972
-Ф5.р1

31,95 31,95 -22,28 -22,28

65 ТЕР15-04-025-05

Приказ Минстроя 

России от 13.03.15 

№171/пр

Окраска масляными составами по дереву: 

заполнений оконных на фронтонах (2шт.)

(100 м2 окрашиваемой поверхности)
(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий 

и сооружений работы, аналогичные технологическим 

процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 РИЦ 3 квартал 2017 г ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; 

ЗПМ=15,96; МАТ=5,8

Отделочные работы:

НР (150,15 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (187,69 

руб.)

СП (69,45 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (187,69 

руб.)

0,01
(0,6*0,7*2*1,2) / 100

1816,8

1176,3

10,13

0,16

630,37 18,17 11,76 0,1 6,31 159,39 1,59
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

66 ТЕР12-01-009-02

Приказ Минстроя 

России от 13.03.15 

№171/пр

Устройство желобов: подвесных

(100 м желобов)
(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий 

и сооружений работы, аналогичные технологическим 

процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 РИЦ 3 квартал 2017 г ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; 

ЗПМ=15,96; МАТ=5,8

Кровли:

НР (1450,7 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1576,85 

руб.)

СП (693,81 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1576,85 

руб.)

0,39
39 / 100

320,72

250,69

28,56

2,65

41,47 125,08 97,77 11,14

1,03

16,17 36,1215 14,09

67 ТССЦ-301-5842

Приказ Минстроя 

России от 13.03.15 

№171/пр

Желоб водосточный МП, диаметр 125х3000 

мм, стандартный цвет

(шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 РИЦ 3 квартал 2017 г ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; 

ЗПМ=15,96; МАТ=5,8

Материалы

13
39/3

204,15 204,15 2653,95 2653,95

68 ТССЦ-301-5844

Приказ Минстроя 

России от 13.03.15 

№171/пр

Держатель желоба МП, диаметр 125х320 

мм, стандартный цвет (39/0,5)

(шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 РИЦ 3 квартал 2017 г ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; 

ЗПМ=15,96; МАТ=5,8

Материалы

78 38,48 38,48 3001,44 3001,44

69 ТССЦ-301-5848

Приказ Минстроя 

России от 13.03.15 

№171/пр

Заглушка желоба МП, диаметр 125 мм, 

стандартный цвет

(шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 РИЦ 3 квартал 2017 г ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; 

ЗПМ=15,96; МАТ=5,8

Материалы

4 36,81 36,81 147,24 147,24

70 ТССЦ-301-5850

Приказ Минстроя 

России от 13.03.15 

№171/пр

Соединитель желоба МП, диаметр 125 мм, 

стандартный цвет

(шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 РИЦ 3 квартал 2017 г ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; 

ЗПМ=15,96; МАТ=5,8

Материалы

12 43,51 43,51 522,12 522,12

71 ТЕРр58-10-5

Приказ Минстроя 

России от 13.03.15 

№171/пр

Смена: отливов (отметов) водосточных труб

(100 шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 РИЦ 3 квартал 2017 г ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; 

ЗПМ=15,96; МАТ=5,8

Крыши, кровли (ремонтно-строительные):

НР (167,03 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (235,25 руб.)

СП (122,33 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (235,25 руб.)

0,04
4 / 100

377,05

368,51

6,92 1,62 15,08 14,74 0,28 0,06 53,1 2,12
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72 ТССЦ-301-5877

Приказ Минстроя 

России от 13.03.15 

№171/пр

Колено сливное МП, диаметр 100 (60°), 

стандартный цвет

(шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 РИЦ 3 квартал 2017 г ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; 

ЗПМ=15,96; МАТ=5,8

Материалы

4 93,71 93,71 374,84 374,84

73 ТЕРр58-10-1

Приказ Минстроя 

России от 13.03.15 

№171/пр

Смена: прямых звеньев водосточных труб с 

земли, лестниц или подмостей

(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 РИЦ 3 квартал 2017 г ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; 

ЗПМ=15,96; МАТ=5,8

Крыши, кровли (ремонтно-строительные):

НР (955,03 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (1345,11 руб.)

СП (699,46 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (1345,11 руб.)

0,33
5,5*6/100

268,66

255,39

11,25 2,02 88,66 84,28 3,71 0,67 36,8 12,14

74 ТССЦ-301-5865

Приказ Минстроя 

России от 13.03.15 

№171/пр

Труба водосточная МП, диаметр 100х3000 

мм, стандартный цвет

(шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 РИЦ 3 квартал 2017 г ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; 

ЗПМ=15,96; МАТ=5,8

Материалы

11 286,15 286,15 3147,65 3147,65

75 ТССЦ-301-5869

Приказ Минстроя 

России от 13.03.15 

№171/пр

Труба соединительная МП, диаметр 

100х1000 мм, стандартный цвет

(шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 РИЦ 3 квартал 2017 г ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; 

ЗПМ=15,96; МАТ=5,8

Материалы

10 100,4 100,4 1004 1004

76 ТЕРр58-10-6

Приказ Минстроя 

России от 13.03.15 

№171/пр

Смена: воронок водосточных труб с земли, 

лестниц или подмостей

(100 шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 РИЦ 3 квартал 2017 г ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; 

ЗПМ=15,96; МАТ=5,8

Крыши, кровли (ремонтно-строительные):

НР (167,03 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (235,25 руб.)

СП (122,33 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (235,25 руб.)

0,04
4 / 100

377,05

368,51

6,92 1,62 15,08 14,74 0,28 0,06 53,1 2,12

77 ТССЦ-301-5860

Приказ Минстроя 

России от 13.03.15 

№171/пр

Воронка выпускная МП, диаметр 125/100 

мм, стандартный цвет

(шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 РИЦ 3 квартал 2017 г ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; 

ЗПМ=15,96; МАТ=5,8

Материалы

4 81,99 81,99 327,96 327,96
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Гранд-СМЕТА
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78 ТЕРр58-10-3

Приказ Минстроя 

России от 13.03.15 

№171/пр

Смена: колен водосточных труб с земли, 

лестниц и подмостей

(100 шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 РИЦ 3 квартал 2017 г ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; 

ЗПМ=15,96; МАТ=5,8

Крыши, кровли (ремонтно-строительные):

НР (603,07 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (849,39 руб.)

СП (441,68 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (849,39 руб.)

0,12
12 / 100

452,01

443,47

6,92 1,62 54,24 53,22 0,83 0,19 63,9 7,67

79 ТССЦ-301-5875

Приказ Минстроя 

России от 13.03.15 

№171/пр

Колено трубы МП, диаметр 100 (60°), 

стандартный цвет

(шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 РИЦ 3 квартал 2017 г ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; 

ЗПМ=15,96; МАТ=5,8

Материалы

12 85,34 85,34 1024,08 1024,08

80 ТЕРр58-22-1

Приказ Минстроя 

России от 13.03.15 

№171/пр

Смена ухватов для водосточных труб: в 

каменных стенах

(100 шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 РИЦ 3 квартал 2017 г ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; 

ЗПМ=15,96; МАТ=5,8

Крыши, кровли (ремонтно-строительные):

НР (683,64 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (962,87 руб.)

СП (500,69 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (962,87 руб.)

0,24
24 / 100

255,14

251,37

0,87 2,9 61,23 60,33 0,21 0,69 37,8 9,07

81 ТССЦ-301-5871

Приказ Минстроя 

России от 13.03.15 

№171/пр

Держатель трубы (на кирпич) МП, диаметр 

100 мм, стандартный цвет

(шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 РИЦ 3 квартал 2017 г ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; 

ЗПМ=15,96; МАТ=5,8

Материалы

24 53,55 53,55 1285,2 1285,2

82 ТЕРр58-3-1

Приказ Минстроя 

России от 13.03.15 

№171/пр

Разборка мелких покрытий и обделок из 

листовой стали:  отлив (отмет), воронки, 

колено

(100 м труб и покрытий)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 РИЦ 3 квартал 2017 г ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; 

ЗПМ=15,96; МАТ=5,8

Крыши, кровли (ремонтно-строительные):

НР (-86,46 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (-121,77 руб.)

СП (-63,32 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (-121,77 руб.)

-0,132
-13,2 / 100

57,99

57,79

0,2 -7,65 -7,63 -0,02 9,1 -1,2
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83 ТЕРр58-3-3

Приказ Минстроя 

России от 13.03.15 

№171/пр

Разборка мелких покрытий и обделок из 

листовой стали: водосточных труб с люлек

(100 м труб и покрытий)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 РИЦ 3 квартал 2017 г ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; 

ЗПМ=15,96; МАТ=5,8

Крыши, кровли (ремонтно-строительные):

НР (-715,36 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (-1007,55 

руб.)

СП (-523,93 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (-1007,55 руб.)

-0,33
-33 / 100

191,3

191,3

-63,13 -63,13 29,34 -9,68

84 ТЕРр69-9-1

Приказ Минстроя 

России от 13.03.15 

№171/пр

Очистка чердака от мусора (птичий помет)

(100 т мусора)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 РИЦ 3 квартал 2017 г ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; 

ЗПМ=15,96; МАТ=5,8

Прочие ремонтно-строительные работы:

НР (297,05 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (450,07 руб.)

СП (180,03 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (450,07 руб.)

0,0223
(10,36*17,2*0,05*0,25) / 100

1264,49

1264,49

28,2 28,2 214,32 4,78

85 ТССЦпг-01-01-01-041

Приказ Минстроя 

России от 13.03.15 

№171/пр

Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: мусора строительного с 

погрузкой вручную

(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 РИЦ 3 квартал 2017 г ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; 

ЗПМ=15,96; МАТ=5,8

Погрузо-разгрузочные работы:

НР 0%=0%*0.85 от ФОТ

СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

14,23
23,72*60%

40,8 40,8 580,58 580,58

86 ТССЦпг-01-01-01-043

Приказ Минстроя 

России от 13.03.15 

№171/пр

Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: мусора строительного с 

погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 

0,5 м3

(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 РИЦ 3 квартал 2017 г ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; 

ЗПМ=15,96; МАТ=5,8

Погрузо-разгрузочные работы:

НР 0%=0%*0.85 от 

СП 0%=0%*0.8 от 

9,49
23,72-14,23

3,52 3,52 33,4 33,4
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87 ТССЦпг-03-21-01-010

Приказ Минстроя 

России от 13.03.15 

№171/пр

Перевозка грузов автомобилями-

самосвалами грузоподъемностью 10 т, 

работающих вне карьера, на расстояние: до 

10 км I класс груза

(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 РИЦ 3 квартал 2017 г ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; 

ЗПМ=15,96; МАТ=5,8

Перевозка грузов автотранспортом:

НР 0%=0%*0.85 от ФОТ

СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

23,72
9,9688+(278,16*15,21+6,8*

1400)/1000

11,35 11,35 269,22 269,22

107288,93 14960,86 6082,29

248,94

86245,78 2081,11

14856,09

9103,55

131248,57 2081,11

86245,78

6082,29

15209,8

14856,09

9103,55

131248,57 2081,11

107288,93 14960,86 6082,29

248,94

86245,78 2081,11

776406,94 238775,33 37406,09

3973,08

500225,52 2081,11

201858,66

116070,35

32161,61 100,93

209955,4 665,22

120723,39 202,59

133518,5 290,6

402174,83 570,27

28242,23 75,21

63116,76 122,04

10006,17 36,06

8750,01 16,01

78984,63

331,42 1,51

939,32 0,67

3775,98

  Прочие ремонтно-строительные работы

  Материалы

  Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные)

  Строительные металлические конструкции

  Погрузо-разгрузочные работы

  Деревянные конструкции

  Конструкции из кирпича и блоков

  Кровли

  Отделочные работы

  Теплоизоляционные работы

  Штукатурные работы (ремонтно-строительные)

  Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  ВСЕГО по смете

ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (РИЦ 3 квартал 2017 г ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; 

МАТ=5,8)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных 

конструктивных элементов)

Сметная прибыль

      ФОТ

  Итого

    В том числе:

      Материалы

      Машины и механизмы

ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Накладные расходы
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1655,7

1094335,95 2081,11

500225,52

37406,09

242748,41

201858,66

116070,35

1094335,95 2081,11

196980,47

1291316,42 2081,11

      Сметная прибыль

  НДС 18%

  ВСЕГО по смете

  Итого

    В том числе:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

  Перевозка грузов автотранспортом

  Итого
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