	ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
  на выполнение работ (услуг) по разработке проекта на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: муниципальное образование «Котлас», г. Котлас, ул. Дзержинского, д. 8

	Выполняемый вид работ
	Описание

	Разработка проекта на капитальный ремонт крыши
	1. Технико-экономические показатели объекта:
- этажность – 2 этажа.
- общая полезная площадь – 1884,4 м2; 
[bookmark: _GoBack]- строительный объем – 14118,0 м3.
2. Цель выполнения работ – обследование конструктивных элементов с последующей разработкой проектной документации на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома. 
3. Основные задачи:
1-й этап: подготовка к проведению обследования (подготовительные работы) и обследование (выполнение обмерных работ) здания по ГОСТ 31937-2011;
2-й этап: разработка проектной документации на капитальный ремонт крыши и при необходимости на капитальный ремонт и усиление строительных конструкций.
4. Состав и объем работ по этапам:
1-й этап: подготовка к проведению обследования (подготовительные работы) и обследование (выполнение обмерных работ) здания по ГОСТ 31937-2011.
Результатом проведения подготовительных работ является самостоятельное и за свой счет получение подрядной организацией следующих материалов:
- инвентаризационные поэтажные планы;
- акты осмотров здания или сооружения, выполненные персоналом эксплуатирующей организации, в том числе ведомости дефектов;
- акты и отчеты ранее проводившихся обследований здания (сооружения);
- проектная документация на здание (сооружение);
- информация, в том числе проектная, о перестройках, реконструкциях, капитальном ремонте и т. п.
На основе полученных материалов проводят следующие действия:
а) устанавливают:
- автора проекта,
- год разработки проекта,
- конструктивную схему здания (сооружения),
- сведения о примененных в проекте конструкциях,
- монтажные схемы сборных элементов, время их изготовления,
- время возведения здания,
- геометрические размеры здания (сооружения), элементов и конструкций,
- расчетную схему,
- проектные нагрузки,
- имевшие место замены и отклонения от проекта,
- характер внешних воздействий на конструкции,
- данные об окружающей среде,
- проявившиеся при эксплуатации дефекты, повреждения и т.п.,
б) составляют и согласовывают с заинтересованными организациями (управляющие и ресурсоснабжающие организации, органы местного самоуправления и т.п.) и предоставляют на утверждение заказчику программу, в которой указывают:
- перечень подлежащих обследованию строительных конструкций и их элементов;
- перечень подлежащего обследованию инженерного оборудования и коммуникаций (при необходимости);
- места и методы инструментальных измерений и испытаний;
- места вскрытия и отбора проб материалов для исследования образцов в лабораторных условиях;
- перечень необходимых поверочных расчетов и т. п.
Результаты подготовительных работ следует отразить в отчете по предварительному (визуальному) обследованию здания.
Результатом проведенного по настоящему техническому заданию предварительного (визуального) обследования должны являться:
- схемы и ведомости дефектов и повреждений с фиксацией их мест и характера;
- описания, фотографии дефектных участков;
- результаты проверки наличия характерных деформаций здания (сооружения) и его отдельных строительных конструкций (прогибы, крены, выгибы, перекосы, разломы и т. п.);
- установление аварийных участков (при наличии);
- уточненная конструктивная схема здания (сооружения);
- выявленные несущие конструкции по этажам и их расположение;
- обмерные работы кровли и плит покрытия с выявлением их состава, с узлами примыканий и сопряжений конструкций между собой, с определением армирования железобетонных конструкций, с замером высот и длин сварных швов, с определением диаметров заклепок, болтов и их шага, выполнение чертежей.
- предварительная оценка технического состояния строительных конструкций и инженерного оборудования (коммуникаций), определяемая по степени повреждений и характерным признакам дефектов.
Результаты подготовительных работ и предварительного (визуального) обследования следует изложить в отчете.
2-й этап: разработка проектной документации на капитальный ремонт крыши и при необходимости на капитальный ремонт и усиление строительных конструкций здания.
Проектная документация должна быть разработана в составе:
Раздел 1 "Пояснительная записка";
Раздел 2 "Архитектурные решения";
Раздел 3 "Конструктивные и объемно-планировочные решения";
Раздел 4 "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений" (разрабатывается при необходимости);
Раздел 5 "Проект организации капитального ремонта";
Раздел 6 "Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства" (разрабатывается при необходимости);
Раздел 7 "Смета на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома".
Состав и объем разделов проектной документации должен соответствовать постановлению Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г, а также действующим нормативам в строительстве.
В проектной документации в обязательном порядке следует разработать следующие мероприятия по капитальному ремонту крыши здания:
- разработать проектные решения по капитальному ремонту крыши, в том числе: ремонт и (или) усиление плит покрытия, возможность утепления совмещенного бесчердачного перекрытия, необходимость демонтажа ребристых плит покрытия, возможность и целесообразность устройства скатной кровли (при невозможности утепления перекрытия).
Все проектные решения, разработанные по настоящему техническому заданию, в случае их реализации, должны обеспечивать минимальную продолжительность эффективной эксплуатации капитально отремонтированных по указанным проектным решениям элементов, установленную приложением 3 ВСН 58-88 (р).
Уровень проработки рабочей документации, её объем и качество должны соответствовать положениям системы ГОСТ СПДС.
Сметы рассчитать ресурсным и базисно-индексным методами в действующей редакции на момент составления сметного расчета. При составлении сметного расчета ресурсным методом обязательно использование «Сборника средних сметных цен Архангельской области» ГАУ АО "Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве". Для пересчета в текущий уровень цен использовать соответствующие индексы и коэффициенты, действующие на момент разработки смет.
Объемы работ по данному этапу могут быть скорректированы по результатам итога предыдущего этапа.
5. Сроки выполнения работ в соответствии с этапами работ: 
- 1 - й этап – 15 (четырнадцать) календарных дней с даты заключения договора;
- 2 - й этап – 35 (двадцать один) календарный день с даты согласования Заказчиком работ по 1 этапу.
Итого: 50 (пятьдесят) календарных дней.



