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Примыкание кровельного ковра к карнизу. I
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Устройство карнизных узлов с неорганизованным 
наружным водоотводом.

1 -карнизная плита
2 -оцинкованный металлический слив
3 -две дополнительные полосы водоизоляционного рулонного материала
4 -многослойный рулонный ковер (2 слоя)
5 -цементно -песчаная стяжка
6 -утеплитель
7 -минераловатный войлок
8 -деревянная пробка
9 -оцинкованный саморез
10 -кровельный костыль, шаг 600мм
11 -пароизоляция 
12 -железобетонная плита покрытия

Обозначения.

-металлическое ограждение кровли

-проектируемый металлический зонт из стали -t=2мм.
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Температурный шов
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шаг стоек 1500мм

шаг стоек 1500мм



заделать цементно-песчаным

                  раствором

колпак из ЭПДМ резины вплавляется

между двумя слоями кровельного

материала

обжимной хомут из оцинкованной стали

промазать полиуритановым герметиком

пароизоляция

плита перекрытия

утеплитель

 стяжка

 кровельный ковер, два слоя

5
0

0

металлическая пластина

-50х50х5

прокладка из морозостойкой

        резины 50х50х5

клиновой анкер "HILTI"

HSA M12x220/125/145

6
0

0

труба

Ø32х2,5

вентшахтам, стояку .

Узлы примыкания мягкой кровли к
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Узел примыкания кровли к стояку канализации. 

Ограждение кровли

плита перекрытия

утеплитель

основание кровельного ковра

битумный праймер

пароизоляция

100

дополнительные

слои усиления

"Техноэласт" ЭКП

   верхний слой

4
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"Техноэласт" ЭПП

   нижний слой

Узел примыкания кровли к вентшахтам 
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8

прокладка из морозостойкой

        резины 50х50х5

6

9

0

металлический подкос

        -40х5 L=780мм.

клиновой анкер "HILTI"

HSA M12x220/125/145

Клиновой анкер "HILTI"
HSA M12x220/125/145

II
2

Узел температурного шва 
(вентилируемого)

шаг стоек 1500мм

дополнительные слои

кровельного ковра

плита перекрытия

"Техноэласт" ЭКП

   верхний слой

"Техноэласт" ЭПП

   нижний слой

нащельник из оцинкованной

стали

цементно-песчаная стяжка

минераловатный утеплитель

Доска антисептированная

40х300мм. L=78.11м.

Сжимаемый утеплитель

технолайт

300-:-350

4040

Брусок антисептированный

40х40мм. L=180мм.

прижимная планка

саморез, шаг 600 мм

герметик
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Узел примыкания стен выхода на кровлю к кровле. 

Узел обшивки  будки выхода на кровлю. 
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670

плита перекрытия
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основание кровельного ковра
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пароизоляция

Кровельная сталь -t=1мм.
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Брусок деревянный 50х50

 с шагом 600мм
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плита перекрытия
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основание кровельного ковра
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слои усиления
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Узел примыкания кровли к торцевому парапету 
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