	ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
  на выполнение работ (услуг) по разработке проекта на капитальный ремонт крыши 

	Выполняемый вид работ
	Описание

	Разработка проекта на капитальный ремонт крыши
	1. Технико-экономические показатели объекта:
- этажность – 5 этажей.
- строительный объем – 20110 м3.
2. Цель выполнения работ – обследование конструктивных элементов с последующей разработкой проектной документации на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома. 
3. Основные задачи:
1-й этап: подготовка к проведению обследования (подготовительные работы) и обследование (выполнение обмерных работ) здания;
2-й этап: разработка проектной документации на капитальный ремонт крыши и при необходимости на капитальный ремонт и усиление строительных конструкций.
4. Состав и объем работ по этапам:
1-й этап: подготовка к проведению обследования (подготовительные работы) и обследование (выполнение обмерных работ) здания по ГОСТ 31937-2011 и СП 13-102-2003.
Результатом проведения подготовительных работ является самостоятельное и за свой счет получение подрядной организацией следующих материалов:
- инвентаризационные поэтажные планы;
- акты осмотров здания или сооружения, выполненные персоналом эксплуатирующей организации, в том числе ведомости дефектов;
- акты и отчеты ранее проводившихся обследований здания (сооружения);
- проектная документация на здание (сооружение);
- информация, в том числе проектная, о перестройках, реконструкциях, капитальном ремонте и т. п.
На основе полученных материалов проводят следующие действия:
а) устанавливают:
- автора проекта,
- год разработки проекта,
- конструктивную схему здания (сооружения),
- сведения о примененных в проекте конструкциях,
- монтажные схемы сборных элементов, время их изготовления,
- время возведения здания,
- геометрические размеры здания (сооружения), элементов и конструкций,
- расчетную схему,
- проектные нагрузки,
- имевшие место замены и отклонения от проекта,
- характер внешних воздействий на конструкции,
- данные об окружающей среде,
- проявившиеся при эксплуатации дефекты, повреждения и т.п.,
б) составляют и согласовывают с заинтересованными организациями (управляющие и ресурсоснабжающие организации, органы местного самоуправления и т.п.) и предоставляют на утверждение заказчику программу, в которой указывают:
- перечень подлежащих обследованию строительных конструкций и их элементов;
- перечень подлежащего обследованию инженерного оборудования и коммуникаций (при необходимости);
- места и методы инструментальных измерений и испытаний (при необходимости);
- места вскрытия и отбора проб материалов для исследования образцов в лабораторных условиях (при необходимости);
- перечень необходимых поверочных расчетов и т. п.
Результатом проведенного по настоящему техническому заданию предварительного (визуального) обследования должны являться:
- схемы и ведомости дефектов и повреждений с фиксацией их мест и характера;
- описания, фотографии дефектных участков;
- результаты проверки наличия характерных деформаций здания (сооружения) и его отдельных строительных конструкций (прогибы, крены, выгибы, перекосы, разломы и т. п.);
- установление аварийных участков (при наличии);
- уточненная конструктивная схема здания (сооружения);
- выявленные несущие конструкции по этажам и их расположение;
- обмерные работы по крыше с указанием шага и размеров обрешетки, стропильный ног, подкосов и т.п., с узлами примыканий и сопряжений конструкций между собой, выполнением соответствующих чертежей.
- предварительная оценка технического состояния строительных конструкций и при необходимости инженерного оборудования (коммуникаций), определяемая по степени повреждений и характерным признакам дефектов.
Результаты подготовительных работ и предварительного (визуального) обследования следует изложить в отчете.
2-й этап: разработка проектной документации на капитальный ремонт крыши и при необходимости на капитальный ремонт и усиление строительных конструкций здания.
Работы по разработке проектной документации выполнить в соответствии:
- СП17.13330.2017 «Актуализированная редакция СНиП II-26-76*Кровли»;
- с СП 23-101-2000 «Проектирование тепловой защиты зданий»;
- со СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»;
- СП64.13330.2017 «Актуализированная редакция СНиП II-25-80*Деревянные конструкции»;
- СП20.13330.2011 «Актуализированная редакция СНиП 2.01.07* Нагрузки и воздействия»;
- СП28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии»;
[bookmark: __DdeLink__498_19281270693134]- СП 112.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
Проектная документация должна быть разработана в составе:
Раздел 1 "Пояснительная записка";
Раздел 2 "Архитектурные решения";
Раздел 3 "Конструктивные и объемно-планировочные решения";
Раздел 4 "Проект организации капитального ремонта";
Объем указанных разделов проектной документации должен соответствовать постановлению Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г, а также действующим нормативам в строительстве.
В проектной документации в обязательном порядке следует разработать следующие мероприятия по капитальному ремонту крыши здания:
- замена кровельного покрытия (план кровли до и после капитального ремонта);
- необходимость замены стропильной системы (с обоснованием и выполнением соответствующих чертежей (планы стропильной системы с указанием ремонтируемых участков, разрезы, сечения, узлы опирания);
- необходимость ремонта вентиляционных и дымовых труб (с выполнением разрезов и выполнением соответствующих чертежей);
- вывод канализационных выпусков на кровлю с учетом положений СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*»
- выполнить теплотехнический расчет чердачного перекрытия с разработкой дальнейших мероприятий по утеплению чердачного перекрытия (план чердачного перекрытия, разрезы по перекрытию до и после капитального ремонта);
- устройство водоотвода с кровли и снегозадержания согласно пункту 9 СП 17.13330.2017 «Кровли» (с установкой на кровле кабельной системы противообледенения) (выполнить электропрогрев настенного желоба и водосточной системы с выполнением соответствующих чертежей);
- ведомость объемов работ по капитальному ремонту крыши.
Все проектные решения, разработанные по настоящему техническому заданию, в случае их реализации, должны обеспечивать минимальную продолжительность эффективной эксплуатации капитально отремонтированных по указанным проектным решениям элементов, установленную приложением 3 ВСН 58-88 (р).
Уровень проработки рабочей документации, её объем и качество должны соответствовать положениям системы ГОСТ Р 21.1101-2009 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».
Объемы работ по данному этапу могут быть скорректированы по результатам итога предыдущего этапа.
5. Сроки выполнения работ в соответствии с этапами работ: 
- 1 - й этап – 20 (двадцать) календарных дней с даты заключения договора;
- 2 - й этап – 40 (сорок) календарный день с даты согласования Заказчиком работ по 1 этапу.
[bookmark: _GoBack]Итого: 60 (шестьдесят) календарных дней.



